

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/05852

Del: 23/09/2021

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

### OGGETTO:

dell'Accordo Quadro di "Manutenzione Straordinaria corpi idraulici", c.o. 180019 - CUP H12B18000160004, - CUP H17H16001100004" - rettifica e integrazione DD/2021/05219

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00096 del 30 marzo 2021, è stato approvato il: "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023", con la quale il sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;

Dato atto che la determina a contrarre n. DD/2021/05219 sono stati riapprovati gli elaborati progettuali dell'Accordo Quadro di "Manutenzione Straordinaria corpi idraulici", c.o. 180019 - CUP H12B18000160004, in particolare "Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa" e Relazione tecnica;

Tenuto conto che sia la suindicata determinazione dirigenziale che gli elaborati di gara: "Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa" e Relazione tecnica riportavano rispettivamente un quadro economico e un importo a base d'asta inesatto;

Pertanto, si intende modificare e integrare la DD/2021/05219 dando atto che il Quadro Economico dell'intervento in oggetto è il seguente:

INTERVENTI			
1	Importo lavori	€	265.762,62
A	Totale soggetto a ribasso d'asta	€	<b>265.762,62</b>
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.199,41
<b>C</b>	<b>Importo totale dei lavori (A+B)</b>	€	<b>267.962,03</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
D	IVA 10% ( SU C)	€	26.796,20
E	Incentivo progettazione	€	4.073,02
F	Imprevisti	€	0,49
G	Assicurazione progettisti	€	150,00
	Somme a disposizione		1.018,26
<b>I</b>	<b>TOTALE Complessivo del progetto (C+D+E+F+G+H)</b>	€	<b>300.000,00</b>

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2, del Capitolato Speciale d'appalto e la relazione tecnica, precisando l'importo soggetto a ribasso d'asta è di €. 265.762,62, e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D.lgs.n.81/08) di € 2.199,41;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **Di riapprovare**, con modifiche, il capitolato speciale d'appalto e la relazione tecnica dell'Accordo Quadro di "Manutenzione Straordinaria corpi idraulici", c.o. 180019 - CUP H12B18000160004, - CUP H17H16001100004", parte integrante del presente atto;
- 2) di modificare e integrare la DD/2021/05219 dando atto che il Quadro Economico dell'intervento in oggetto è il seguente:

INTERVENTI			
1	Importo lavori	€	265.762,62
A	Totale soggetto a ribasso d'asta	€	<b>265.762,62</b>
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.199,41
<b>C</b>	<b>Importo totale dei lavori (A+B)</b>	€	<b>267.962,03</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
D	IVA 10% ( SU C)	€	26.796,20
E	Incentivo progettazione	€	4.073,02
F	Imprevisti	€	0,49
G	Assicurazione progettisti	€	150,00

	Somme a disposizione		1.018,26
<b>I</b>	<b>TOTALE Complessivo del progetto (C+D+E+F+G+H)</b>	€	<b>300.000,00</b>

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Marcello Cocchi, Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Capitolato Speciale Appalto Accordo Quadro 09-2021\_signed.pdf -  
ca01fd1ce65e76134414044bc73620c90c989c0a68666cb80afba96fd9ca1cd7

Relazione tecnica 09- 2021\_signed.pdf - 506b3ccc59cc58d3d8a1a0df520961e450e5d4f3fcd316d484cf9dc3374367ac

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Marcello Cocchi**