

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04709

Del: 14/06/2024

Esecutivo Da: 14/06/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Mobilità

OGGETTO:

“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT) – impianti semaforici”.

Affidamento dei lavori alla società in house SILFI SPA.

C.O. 240256 CUP H17H23000050001 CIG. B1CEEFE323.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026*";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026*";

Rilevato che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026, nell'annualità 2024, sono presenti gli "**Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)**" **C.O. 230131 CUP H17H23000050001** con il CUI L01307110484202300089 per l'importo complessivo di € 637.868,00 finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- gli interventi sono presenti nel DUP 2023-2025 alla missione 10 - programma 5 - obiettivo strategico 1.2.40;

Considerato che, a seguito della variazione di PEG di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2024/00048 del 23/02/2024 e dell'applicazione dell'avanzo avvenuta con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie n. 3711 del 14/05/2024, gli interventi sopra indicati sono stati suddivisi nel modo seguente:

- **CC.OO. 230131 - 240255 "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)"** per l'importo di € 493.239,70 (accertamento n. 2024/886 per € 382.720,80 e quota parte pari ad € 110.518,90 accertamento n. 2023/3463);

- **C.O. 240256 "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT) - impianti semaforici"** per l'importo di € 144.628,30 (accertamento n. 2023/3463);

Dato atto che:

- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la società in house SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA - SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, Rep. n. 64515;

- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI SPA la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi

impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house SILFI SPA per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, (che con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00323 del 05/07/2022 è stata ridenominata in Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità), Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità;

Considerato che con la già citata Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2024/00048 del 23/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla società in house SILFI SPA, relativo agli **“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT) - impianti semaforici” C.O. 240256** per l'importo di € 144.628,30 finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il seguente Quadro Economico dei suddetti interventi:

LAVORI	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 127.023,45
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.002,00
Importo totale lavori	€ 131.025,45
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per I.V.A. SUI LAVORI 10%	€ 13.102,55
Imprevisti	€ 500,00
Importo totale somme a disposizione	€ 13.602,55
Arrotondamenti	€ 0,30

TOTALE INTERVENTO	€ 144.628,30

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, anche quelle messe a disposizione dalla regione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house;

Considerato che ai fini dell'affidamento di cui trattasi si è ritenuto di dover invitare a formulare un preventivo di spesa, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) quale piattaforma digitale iscritta al registro delle piattaforme certificate presso ANAC, la società in house SILFI SPA;

Visto il preventivo di spesa della società in house SILFI SPA invitata alla procedura su START che ha offerto per i lavori di cui trattasi un importo complessivo di € 97.134,82 di cui € 4.002,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 10%, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la società in house SILFI SPA ha applicato il ribasso del 23,53% sull'importo dei lavori del progetto esecutivo degli interventi di cui trattasi ai sensi del già richiamato Disciplinare Tecnico (appendice C), che comprende i servizi da rendere di competenza sia del

Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità, e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 31488 del 26/01/2024;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto con la società in house SILFI SPA, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria in ordine al Capitolo n. 60603/4 che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *"Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata"*;

Ritenuto pertanto:

- di potere affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA i lavori relativi agli **"Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni**

(contributo MIT) - impianti semaforici" C.O. 240256 CUP H17H23000050001 per un importo complessivo di € 101.136,85 di cui € 4.002,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 10%;

- di assumere gli impegni di spesa necessari per l'affidamento di cui trattasi;

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B1CEEFE323**;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 e n. 76 del 30/09/22 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA i lavori relativi agli "**Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT) - impianti semaforici**" **C.O. 240256 CUP H17H23000050001** per un importo complessivo di € 101.136,85 di cui € 4.002,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 10%;

2 - di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma complessiva di € **111.250,54** (compreso IVA al 10%) al Capitolo n. 60603/4 che presenta la necessaria disponibilità;

3 - di rideterminare nel modo seguente il quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	c.o. 240256
<u>LAVORI</u>	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 23,53%	€ 97.134,83
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.002,02
Importo totale lavori	€ 101.136,85
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
Per I.V.A. al 10%	€ 10.113,69
Imprevisti	€ 14.412,80
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 18.964,66
Importo totale somme a disposizione	€ 43.491,15
Arrotondamenti	€ 0,30
TOTALE INTERVENTO	€ 144.628,30

4 - di confermare le somme a disposizione dell'intervento come sopra riportate nel quadro economico;

5 - di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **B1CEEFE323**;

6 - di dare atto che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante lo schema allegato al presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

8. dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Foglio patti e condizioni SILFI - ae96cb1beff6416166a47350b600b233dd333a2471fe60cc3c6186cbd679cbb9
--

Preventivo di spesa - 60699fb163a692c2d41c48618147d4acee7c0dde5eee27d5897cc14ceeb14939
--

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60603	4	2024/7660		€ 0,30	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60603	4	2024/7660	1	€ 111.250,54	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
3)	U	2024	60603	4	2024/7660	2	€ 14.412,80	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	60603	4	2024/7660	3	€ 18.964,66	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.