

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/01429

Del: 16/03/2021

Proponente: Servizio Mobilità

OGGETTO:

Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti.

Approvazione progetto esecutivo, affidamento dei lavori alla SILFI SPA ed impegno di spesa.

C.O. 180079 CUP H17H19002530004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, approvata in data 09/11/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti." è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Rilevato che:

- sono necessari degli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici presenti sul territorio comunale per modificarli ed integrarli in funzione della dinamicità e delle variazioni a cui sono sottoposti per i frequenti cambiamenti della circolazione veicolare e pedonale;
- a tal fine l'intervento **“Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti.” C.O. 180079 CUP H17H19002530004** per un importo di € 339.706,53 è stato inserito nel Programma Triennale degli Investimenti 2020-2022 nell'annualità 2020 da finanziare con mutuo da assumere;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/G/00439 del 17/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento **“Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti.” C.O. 180079 CUP H17H19002530004**, redatto dalla società in house SILFI SPA per la somma complessiva di € 339.706,53= (compreso IVA al 22%);

Visto il Progetto Esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi, presentato dalla società in house SILFI SPA, costituito dai seguenti elaborati (tutti allegati parte integrante al presente provvedimento):

- 1 - Elenco documenti
- 2 - Capitolato speciale di appalto
- 3 - Relazione tecnica
- 4 - Elenco prezzi
- 5 - Analisi prezzi
- 6 - Computo metrico estimativo
- 7 - Quadro economico
- 8 - Inquadramento nuovo semaforo attraversamento pedonale V.le Aldo Moro
- 9 - Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo

Preso atto che la spesa complessiva prevista dell'intervento è di € 339.706,53 e che il Quadro Economico

dell'opera risulta così articolato:

Lavori	C.O. 180079
Lavori a misura	€ 255.943,90
Costi di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.500,00
Totale Lavori	€ 267.443,90
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 58.837,66
Imprevisti	€ 13.424,97
Totale somme a disposizione	€ 72.262,63
TOTALE INTERVENTO	€ 339.706,53

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandro Ceoloni;

Dato atto che l'intervento è finanziato con mutuo già assunto;

Visto il verbale di verifica e validazione redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista allegato parte integrante del presente atto, dal quale risulta che il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

Dato atto che la spesa relativa al presente appalto costituisce spesa di investimento e che l'area oggetto dell'intervento è disponibile in quanto di proprietà comunale;

Dato atto inoltre che, come previsto dalla Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n. 3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l'intervento in questione il seguente **CUP H17H19002530004**;

Dato atto che:

- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA - SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, rep. N. Rep. 64515;

- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI SPA la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house SILFI SPA per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità;

- trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione delle reti impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra il Comune di Firenze e SILFI SPA, circa le modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno regolati, come previsto dal disciplinare, da apposito Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti, il cui schema costituisce parte integrante al presente provvedimento;

Viste le Linee Guida ANAC n. 7 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

Preso atto che con Delibera ANAC n. 378 del 08/05/2019 è stata disposta l'iscrizione del Comune di Firenze all'Elenco sopra indicato in ragione degli affidamenti in house a SILFI SPA;

Preso atto inoltre che ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C) sopra richiamato, che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità, e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 59051 del 21/02/2020, il ribasso da applicare sull'importo dei lavori del progetto di cui trattasi è del 23,61%;

Considerato che il contratto con SILFI SPA, sarà formalizzato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell'art. 3, co 1 lett. qq), è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto "Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata";

Dato atto che l'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria in ordine all'impegno n. 2021/1550;

Ritenuto quindi con il presente provvedimento di:

- approvare il progetto esecutivo, redatta dalla società in house SILFI SPA, relativo all'intervento di **"Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti."** **C.O. 180079 CUP H17H19002530004** per un importo complessivo di € 339.706,53= (compreso IVA al 22%) con i relativi elaborati sopra indicati, allegati parti integranti del presente provvedimento, finanziato con indebitamento di cui all'accertamento n. 2020/2471;
- di applicare il ribasso del 23,61% all'importo dei lavori del progetto di cui trattasi ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C), che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità, e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 59051 del 21/02/2020;
- di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla SILFI SPA la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- di assumere gli impegni di spesa necessari per l'affidamento di cui trattasi;

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti.**" C.O. 180079

CUP H17H19002530004 per la somma complessiva di € 339.706,53 = (compreso IVA al 22%), costituito dagli elaborati tecnici, tutti parte integrante del presente provvedimento deliberativo, descritti specificamente e dettagliati nella parte narrativa, finanziato con indebitamento di cui all'accertamento n. 2020/2471;

2. di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla società in house SILFI SPA la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, applicando un ribasso del 23,61% sull'importo dei lavori, ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C), che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità, e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 59051 del 21/02/2020;

3. di rideterminare il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

Lavori	C.O. 180079
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 23,61%	€ 195.515,55
Costi di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.500,00
Totale Lavori	€ 207.015,55
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 45.543,42
Imprevisti	€ 32.628,16
Somme a disposizione per ulteriori opere	€ 54.519,40
Totale somme a disposizione	€ 132.690,98
TOTALE INTERVENTO	€ 339.706,53

--	--

4. di impegnare a favore della società in house SILFI SPA (Cod. beneficiario 53955) la somma complessiva di € 252.558,97 in ordine all'impegno n. 2021/1550;

5. di confermare le somme a disposizione dell'intervento come sopra riportate nel quadro economico;

6. di regolare i rapporti per l'esecuzione dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare attuativo con SILFI Spa, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni;

7. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Analisi prezzi - e658b8ab8d0d822767ff1696a0c3ed7ba846ac0ce171f76dfc3c32cafa9b5693
Capitolato speciale di appalto - 5cee52825d4da535c53b617339c6a4ef3d55994612bb34df8e22db825da568af
Computo metrico estimativo - 79b3ab2de2e7a338883be735b6e5cb6f27616193d6ef6038edd2fb1dac7f0ebc
Elenco documenti - 530ccc53ba56d34565c90b1721f0568f4b1ab8c6e303195492f81d7d9a774fd1
Elenco prezzi - 852fc1793f234a2a9d5e35f6a1025f9773ca356f25d264bba155ca41c4e5663c
Inquadramento nuovo semaforo attraversamento pedonale V.le Aldo Moro - 589dbc219f746aa79b8723bc4eeae5da1b756ac71a2520f1a11a90e64f88a7af
Quadro economico - cd94a77a23f2ba4c2c64e10fd7db5679e2ff0f2e00562f1f68480ef22875f343
Relazione tecnica - 397e8cdf4d3927dddea449bde96f43eae79b650c7aa6b37b0f3401460ed09e8a
Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo - ff6c27d32ba88cf5300a89903a96812ca9e68e782bb5c5e786e824e99cebb3bf
schema patti e condizioni - 8cc6f3f022648e0d14e7acb0b6751c3d9c6ebbd6aad69015f68f23a918f3a52

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	60614	2	2021/1550	1	€ 252.558,97	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria

