



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/01686 Del: 30/03/2018 Esecutivo da: 03/04/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..
--

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI
QUARTIERE 1-CODICE OPERA 170399- CUP H16J17000290004 - Progetto esecutivo
LT0156/2017- Affidamento alla Ditta EDILIZIA SAN GIORGIO a seguito di Procedura Negoziata
- CIG: 7336791F73

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.2017/09794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- Con Del CC 79/763 del 28.12.17 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;
- Con Delibera di G.M n.48/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;

Considerato che con deliberazione n.521/683/2017 del 22/11/2017 veniva approvato il progetto definitivo n.LT0156/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE STRUTTURALE DEL PATRIMONIO VINCOLATO - TECNICO MANUTENTIVA AMBITO A e sottoscritto dal RUP – denominato: “ACCORDO QUADRO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI QUARTIERE 1” il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP H16J17000290004

CPV 45454000-4

CODICE OPERA 170399

Quadro Economico Generale

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 67.687,50
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 3.562,50
Importo totale dei lavori	€ 71.250,00
I.V.A. su lavori	€ 7.125,00
Sommano	€ 78.375,00
imprevisti	€ 50,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 1.425,00
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 80.000,00

Visto la determinazione a contrarre 9228/2017 (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento DREONI ALESSANDRO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a 150.000,00 € e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 30/01/2018 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n.9 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa EDILIZIA SAN GIORGIO SRL con il ribasso del 35,96% sull'importo a base d'asta;

Dato atto che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto non incide sull'importo del contratto da affidare ma si applicherà di volta in volta sulla contabilità dei contratti attuativi dipendenti dallo stesso accordo quadro (maggiore sconto più lavori);

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

CIG: 7336791F73

Quadro Economico Generale

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 65.336,25
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 3.562,50
Importo totale dei lavori	€ 68.898,75

I.V.A. su lavori	€ 6.889,88
Sommano	€ 75.788,63
imprevisti	€ 50,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 1.425,00
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario	€ 2.351,25
Totale	€ 79.764,88
Minore spesa	€ 235,12
Importo Totale del Quadro Economico	€ 80.000,00

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento DREONI ALESSANDRO di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO SRL per un' importo di € 75.788,63 compresa IVA al 10%;

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che per mero errore materiale il CIG:7323914D04 che si evidenzia nella Determina a contrarre allegata al presente atto non è corretto;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta della ditta, del documento a contrarre con dichiarazione del RUP in merito al piano anticorruzione e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO SRL (Codice Beneficiario n. 13505); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con Delibera n. 521/683/2017, il

cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 80.000,00 assumendo i relativi impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e distribuita come di seguito:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 65.336,25
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 3.562,50
Importo totale dei lavori	€ 68.898,75
I.V.A. su lavori	€ 6.889,88
Sommano	€ 75.788,63
imprevisti	€ 50,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 1.425,00
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario	€ 2.351,25
Totale	€ 79.764,88
Minore spesa	€ 235,12
Importo Totale del Quadro Economico	€ 80.000,00

- € 75.788,63 (lavori + IVA) alla Ditta EDILIZIA SAN GIORGIO SRL a valere sul capitolo n.2018/52213/2
- € 50,00 imprevisti a valere sul capitolo n.2018/52213/2
- € 1.425,00 oneri di progettazione a valere sul capitolo n.2018/52213/2
- € 2.351,25 accordo bonario a valere sul capitolo n.2018/52213/2
- € 235,12 minore spesa a valere sul capitolo n.2018/52213/2

- € 150,00 (polizza progettista e oneri fiscali) CIG 6731008B82 sul capitolo n.2018/52213/2
la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219)-
IBAN IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Dreoni Alessandro

ALLEGATI INTEGRANTI

- **VERBALE GARA**
- **OFFERTA**
- **DETRERMINA A CONTRARRE**

Firenze, li 30/03/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 03/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

