



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/01811**

Del: **09/04/2018**

Esecutivo dal: **09/04/2018**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio**

OGGETTO:

PORTA SAN FREDIANO OPERE COMPLEMENTARI - MESSA IN SICUREZZA APPARATI LAPIDEI E COPERTURE - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ULTERIORI PRESTAZIONI ALL' ARCH. ALESSANDRO BARBI.

IL DIRIGENTE

- Con Del CC 79/763 del 28.12.17 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;
- Con Delibera di G.M n.48/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;

Rilevato come

Con Delibera di G.M. n.2014/G/383 è stato approvato il progetto relativo a "Porta San Frediano – messa in sicurezza apparati lapidei e copertura" finanziato al codice opera 140249 per € 300.000,00;

Con Determinazione dirigenziale n.1934/16 sono stati aggiudicati i lavori sopra citati alla ditta Figli di Augusto Lorenzini srl;

Con Determinazione n. 3278/16 è stato affidato l'incarico di coordinatore alla sicurezza all'Arch.Alessandro Barbi;

Considerato che

durante il corso dei sopracitati lavori si sono evidenziate ulteriori impreviste ed imprevedibili opere inerenti il recupero completo dell'immobile storico;

Le opere sono state separate, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono comunque strettamente necessarie alla corretta esecuzione dell'opera, a tale proposito il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio- A.P. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI ha predisposto un progetto esecutivo n.L0547/2017 relativo ai lavori complementari, approvato con Delibera 2017/G/352.

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale n. 546/2018 e successiva rettifica DD 01117 del 23/02/2018, nella fase di completamento dell'intervento di "Porta San Frediano : restauro e risanamento conservativo immobili storici", si approva l'affidamento dei lavori complementari cui trattasi all'impresa Figli di Augusto Lorenzini srl, determinando il seguente quadro economico del c.o. 170393:

	totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,50% OG2	€ 81.075,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
Totale importo lavori	€ 91.075,00
IVA 10%	€ 9.107,50
Totale lavori	€ 100.182,50
Somma a disposizione per imprevisti	€ 13.750,00
Quota 2%	€ 2.500,00
polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 4.125,00

	totale
Somma a disposizione per ulteriore lavori	€ 33.192,50
Totale intervento	€ 153.900,00
Importo lavori illuminazione porta OS30	€ 39.800,00
IVA 10%	€ 3.980,00
Totale	€ 43.780,00
Importo lavori per opere OS2	€ 38.300,00
IVA 10%	€ 3.830,00
Totale	€ 42.130,00
Totale complessivo interventi	€ 239.810,00
Quota coordinamento della sicurezza fase di esecuzione	€ 2.664,48
Quota per progetto dei dispositivi anticaduta	€ 2.537,60
Quota per incarichi professionali	€ 14.987,92
Totale Generale	€ 260.000,00

Considerata l'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza dell'intervento di "Porta san Frediano: messa in sicurezza apparati lapidei e coperture ", è emersa la necessità di affidare allo stesso operatore, per la sicurezza, che segue i lavori iniziali;

Preso atto della relazione del sottoscritto Rup, allegato integrante, ove si rileva che, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, si affida l'incarico esterno all' arch. Alessandro Barbi, con le motivazioni esplicitate nel documento citato;

Vista l'offerta presentata dal professionista, allegata e parte integrante del presente provvedimento, nella quale si esplicita in € 2.664,48 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori complementari, e in € 2.537,60 per le prestazioni nuove, richieste dal Rup, e relative al rilievo della copertura e al loggiato sottostante con relativo progetto di dispositivi anticaduta;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Porta San Frediano: messa in sicurezza apparati lapidei e coperture ", sulla base della normativa sopra richiamata, all' arch. Alessandro Barbi, per l'importo complessivo di € 5202,08 , ritenuto congruo dal Rup;

Preso atto come la spesa sarà imputata sull'impegno 2018/853/2 per € 2.664,48 e sull' impegno 2018853/3 per € 2.537,60 del quadro economico, assumendo subimpegno a favore dell'arch. Alessandro Barbi (cod. benef 50257), come da aspetti contabili del presente atto;

Considerata altresì l'insussistenza di conflitto di interesse nei confronti dell'affidatario (Piano per la Prevenzione della corruzione approvato con delibera Giunta n. 24 del 31/01/2014), come dichiarato con il presente atto;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento ;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Visto il Codice dei Contratti D.lgs.50/2016;

Visto l'art. 183 D.Lgs. n.267/2000;

Visto gli artt 58 e 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento attività contrattuale

Visto l'art. 23 del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 423 del. 24/10/2011

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. di affidare all' arch. Alessandro Barbi (**cod. benef. 50257**) l' incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché ulteriori prestazioni per il rilievo della copertura e del loggiato, dell'appalto San Frediano: restauro e risanamento conservativo immobili storici “ - lavori complementari - sulla base dell'offerta allegata al presente atto, ritenuta congrua;
CIG [735875196C](#)
2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato integrante;
3. di impegnare la somma € 2.664,48 a valere sull'impegno 2018/853/2 e € 2.537,60 sull'impegno 2018/853/3, per complessivi € 5.202,08 a favore dell'arch. Alessandro Barbi (cod. benef 50257), come da aspetti contabili del presente atto;
4. Di approvare la modifica del quadro economico della spesa:

	totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,50% OG2	€ 81.075,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
Totale importo lavori	€ 91.075,00
IVA 10%	€ 9.107,50
Totale lavori	€ 100.182,50
Somma a disposizione per imprevisti	€ 13.750,00
Quota 2%	€ 2.500,00
polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 4.125,00
Somma a disposizione per ulteriore lavori	€ 33.192,50
Totale intervento	€ 153.900,00
Importo lavori illuminazione porta OS30	€ 39.800,00
IVA 10%	€ 3.980,00
Totale	€ 43.780,00

	totale
Importo lavori per opere OS2	€ 38.300,00
IVA 10%	€ 3.830,00
Totale	€ 42.130,00
Totale complessivo interventi	€ 239.810,00
Quota coordinamento della sicurezza fase di esecuzione	€ 2.664,48
Quota per progetto dei dispositivi anticaduta	€ 2.537,60
Quota per incarichi professionali	€ 14.987,92
Totale Generale	€ 260.000,00

5. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati come parte integrante al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo Ufficio;
6. di prendere atto della espressa dichiarazione del sottoscritto Rup in materia di assenza di conflitto di interesse con il professionista aggiudicatario delle prestazioni professionali in questione;
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto arch. Giorgio Caselli;

Firenze, lì 09/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Giorgio Caselli

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 09/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

