



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| |
|--|
| Numero: 2018/DD/03111 Del: 22/05/2018 Esecutivo da: 22/05/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti Meccanici |
|--|

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO CATEGORIA OS03 IN IMMOBILI ED AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FIRENZE – ANNI 2018/2019- QUARTIERE 1 - Progetto esecutivo LT0147/2017 ed Affidamento alla ditta Bencistà

IL RESPONSABILE DELLA P.O. IMPIANTI MECCANICI

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n.1659/2016 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n. 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018;

Visto il progetto esecutivo n. LT0147/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. IMPIANTI MECCANICI e sottoscritto dal RUP – denominato: "ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO CATEGORIA OS03 IN IMMOBILI ED AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FIRENZE – ANNI 2018/2019- QUARTIERE 1" approvato con determinazione 2018/326;

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 308.844,26 articolati secondo il Quadro Economico che segue:

CIG 7382748461

| | 42912 | 42916 | 42919 | 42926 | 42932 | 42945 | 43336 | 43360 | 45725 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22) | € 58.971,34 | € 23.856,18 | € 9.976,28 | € 1.606,56 | € 11.660,57 | € 6.347,28 | € 423,47 | € 7.422,32 | € 3.829,67 | € |
| oneri della sicurezza (iva % 22) | € 1.179,42 | € 477,12 | € 199,52 | € 32,13 | € 233,21 | € 126,94 | € 8,46 | € 148,44 | € 76,59 | |
| Importo totale dei lavori | € 60.150,76 | € 24.333,30 | € 10.175,80 | € 1.638,69 | € 11.893,78 | € 6.474,22 | € 431,93 | € 7.570,76 | € 3.906,26 | € |
| I.V.A. su lavori * | € 13.233,17 | € 5.353,33 | € 2.238,68 | € 360,51 | € 2.616,63 | € 1.424,33 | € 95,03 | € 1.665,57 | € 859,38 | € |
| Importo totale del quadro economico | € 73.383,93 | € 29.686,63 | € 12.414,48 | € 1.999,20 | € 14.510,41 | € 7.898,55 | € 526,96 | € 9.236,33 | € 4.765,64 | € |

Bilancio 2019

| | 42912 | 42916 | 42919 | 42926 | 42932 | 42945 | 43336 | 43360 | 45725 | totale |
|--|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------------------|
| importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22) | € 58.971,34 | € 23.856,18 | € 9.976,28 | € 1.606,56 | € 11.660,57 | € 6.347,28 | € 423,47 | € 7.422,32 | € 3.829,67 | € 124.093,67 |
| oneri della sicurezza (iva % 22) | € 1.179,42 | € 477,12 | € 199,52 | € 32,13 | € 233,21 | € 126,94 | € 8,46 | € 148,44 | € 76,59 | € 2.481,83 |
| Importo | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |

| | 42912 | 42916 | 42919 | 42926 | 42932 | 42945 | 43336 | 43360 | 45725 | totale |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| totale dei lavori | 60.150,76 | 24.333,30 | 10.175,80 | 1.638,69 | 11.893,78 | 6.474,22 | 431,93 | 7.570,76 | 3.906,26 | 126.575,50 |
| I.V.A. su lavori * | € 13.233,17 | € 5.353,33 | € 2.238,68 | € 360,51 | € 2.616,63 | € 1.424,33 | € 95,03 | € 1.665,57 | € 859,38 | € 27.846,63 |
| Importo totale del quadro economico | € 73.383,93 | € 29.686,63 | € 12.414,48 | € 1.999,20 | € 14.510,41 | € 7.898,55 | € 526,96 | € 9.236,33 | € 4.765,64 | € 154.422,13 |

Quadro Economico Generale

| | 42912 | 42916 | 42919 | 42926 | 42932 | 42945 | 43336 | 43360 | 45725 | totale |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22) | € 117.942,68 | € 47.712,36 | € 19.952,56 | € 3.213,12 | € 23.321,14 | € 12.694,56 | € 846,94 | € 14.844,64 | € 7.659,34 | € 248.187,34 |
| oneri della sicurezza (iva % 22) | € 2.358,84 | € 954,24 | € 399,04 | € 64,26 | € 466,42 | € 253,88 | € 16,92 | € 296,88 | € 153,18 | € 4.963,66 |
| Importo totale dei lavori | € 120.301,52 | € 48.666,60 | € 20.351,60 | € 3.277,38 | € 23.787,56 | € 12.948,44 | € 863,86 | € 15.141,52 | € 7.812,52 | € 253.151,00 |
| I.V.A. su lavori * | € 26.466,34 | € 10.706,66 | € 4.477,36 | € 721,02 | € 5.233,26 | € 2.848,66 | € 190,06 | € 3.331,14 | € 1.718,76 | € 55.693,26 |
| Import | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |

| | 42912 | 42916 | 42919 | 42926 | 42932 | 42945 | 43336 | 43360 | 45725 | totale |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|
| o totale del quadro economico | 146.767,86 | 59.373,26 | 24.828,96 | 3.998,40 | 29.020,82 | 15.797,10 | 1.053,92 | 18.472,66 | 9.531,28 | 308.844,26 |

Visto il Documento a contrarre per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento FERRONI SIMONE dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento con procedura negoziata, previa gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo non superiore a € 150.000 o € 1.000.000 e considerati i motivi ivi espressi cui si rimanda per relationem;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 23/2/2018 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n. 9 concorrenti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria l'impresa Bencistà con il ribasso del 36,2000 % per la parte economica ovvero per l'importo netto di € 308.844,26 compresa IVA (di cui € 4.963,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Visti l'offerta della ditta (giudicata congrua) ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sarà utilizzato per eseguire maggiori lavori sulla base dell'elenco prezzi nei singoli contratti applicativi, trattandosi di un accordo quadro;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 308.844,26 graverà sui capitoli sopra indicati di bilancio corrente anno 2018 e 2019; la somma indicata sul capitolo 42912 del 2019 non viene impegnata; con successivo atto sarà imputata sul capitolo;

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento FERRONI SIMONE in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti delle ditte invitate e dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra indicati, del verbale di gara, dell'offerta della ditta aggiudicataria, del documento a contrarre e della dichiarazione del RUP in merito al piano anticorruzione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Bencistà sas (Codice Beneficiario 43456), l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvati con determinazione 2018/326, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 235.460,33 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo impegno di spesa a valere sui capitoli n.42916 ,42926, 42932, 42945, 43336, 43360, 45725, 42919, 42912, di bilancio parte corrente anno 2018 e 2019 e come da aspetti contabili del presente provvedimento; la somma indicata sul capitolo 42912 del 2019 non viene impegnata; con successivo atto sarà imputata sul capitolo;
- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento FERRONI SIMONE in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario e dei partecipanti alla gara;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è FERRONI SIMONE.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA
- OFFERTA DITTA
- SCHEDE

Firenze, li 22/05/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simone Ferroni

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1) | 42912 | 0 | 18/005099 | 00 | 73383,93 |
| 2) | 43336 | 0 | 19/000609 | 00 | 526,96 |
| 3) | 42945 | 0 | 18/005104 | 00 | 7898,55 |
| 4) | 45725 | 0 | 18/005107 | 00 | 4765,64 |
| 5) | 42916 | 0 | 19/000604 | 00 | 29686,63 |
| 6) | 42916 | 0 | 18/005100 | 00 | 29686,63 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|----|----------|
| 7) | 42919 | 0 | 18/005101 | 00 | 12414,48 |
| 8) | 42932 | 0 | 18/005103 | 00 | 14510,41 |
| 9) | 43360 | 0 | 18/005105 | 00 | 9236,33 |
| 10) | 43336 | 0 | 18/005106 | 00 | 526,96 |
| 11) | 42919 | 0 | 19/000605 | 00 | 12414,48 |
| 12) | 42926 | 0 | 19/000606 | 00 | 1999,2 |
| 13) | 43360 | 0 | 19/000610 | 00 | 9236,33 |
| 14) | 45725 | 0 | 19/000611 | 00 | 4765,64 |
| 15) | 42932 | 0 | 19/000607 | 00 | 14510,41 |
| 16) | 42945 | 0 | 19/000608 | 00 | 7898,55 |
| 17) | 42926 | 0 | 18/005102 | 00 | 1999,2 |

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 22/05/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.