



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/03556 Del: 30/05/2018 Esecutivo da: 31/05/2018 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Riqualificazione di Piazza dei Ciompi
Realizzazione delle opere del nuovo giardino
Affidamento alla ditta Jacini srl - c.o. 130126 e c.o. 170359

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”,
- la Giunta Comunale, in data 21 febbraio 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/G/00048 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;
- con determinazione dirigenziale n. 2015/DD/1696 è stata approvata l’integrazione al progetto esecutivo Riqualificazione piazza dei Ciompi - codici opera 100677 - 130127 - 130126 - 130316 - 140330 - CUP H14E14000440005, approvato con atto 2014/DD/04419;
- che con provvedimento dirigenziale n. 22450 del 29/12/2015 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori del primo lotto “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEI CIOMPI A FIRENZE” - CIG: 653701536E a Jacini S.r.l. con sede in Via del Pescinale, 76 50041 Calenzano (FI) P.IVA 00439650482, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui agli artt. 38 del D.Lgs 163/06;
- con provvedimento dirigenziale n. 208/DD/755, esercitando la facoltà di cui al punto VI.3 del Bando di Gara dell’intervento in questione, sono stati affidato alla ditta Jacini srl anche i lavori relativi al **II lotto della Riqualificazione Piazza dei Ciompi** alle medesime condizioni applicate nel I lotto, in particolare con l’applicazione del ribasso d’asta del 25,11%;
- con provvedimento dirigenziale n. 2018/DD/2647 è stato approvato il progetto esecutivo “Riqualificazione di Piazza dei Ciompi- Realizzazione del Nuovo Giardino” – c.o. 130126 e c.o. 170359 – CUP H14E14000440005 per un importo pari ad € 84.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori	€	39.979,06
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.441,48
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	38.537,58
SOMME A DISPOSIZIONE		
somme per piantagioni e arredo	€	39.060,00
iva sui lavori 10%	€	3.997,91
incentivo 2%	€	799,58
assicurazione progettisti	€	150,00
Imprevisti		13,45
Sommano	€	44.020,94
Importo complessivo	€	84.000,00

rideterminando, nel seguente modo, il q.e. complessivo dell'opera

cc.oo. 130126 e 170359

Importo lavori al netto r.a.	€	604.387,49
di cui oneri sicurezza € 15.000,00		
<i>Lavori di cui alla presente perizia</i>	€	92.718,26
<i>Di cui oneri della sicurezza €4.580,00</i>		
<i>Totale importo contrattuale</i>	€	697.105,75
Per IVA al 10% su opere	€	69.710,57
Totale lavori e IVA	€	766.816,32
Somme a disposizione		
Per fondo progettazione e innovazione	€	16.040,08
Polizza Assicurazione Progettista	€	300,00
Imprevisti	€	10.058,42
Incarico DL Bilancieri	€.	20.300,80
Adeguamento incarico DL Bilancieri	€	3.806,40
Laboratorio Sigma per prove pietre	€.	390,40
B&P Archeologia	€.	17.128,00
Delega ENEL ai Servizi tecnici	€.	4.859,32
Spese tecniche <i>totalmente impegnate col presente atto a favore dell'ing. Polli</i>	€	20.047,04
assistenza archeologica	€	22.838,40
Somme per attività connesse all'assistenza archeologica	€	2.373,72
<i>Lavori per la realizzazione del giardino</i>	€	84.000,00
TOTALE Somme a disposizione	€	202.142,58
3% per accordi bonari	€	26.466,14
TOTALE complessivo intervento	€	995.425,10

Richiamati i

principi per

l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui agli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 50/2016.

Visto il comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 nonché delle “Linee Guida Anac n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che:

- risulta opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione affidare alla ditta Jacini srl i lavori di Realizzazione del nuovo Giardino di Piazza dei Ciompi in ragione della tempestività dell’esecuzione dei lavori stessi considerato che la ditta ha già il proprio cantiere di lavoro allestito nella piazza che, quindi, si traduce altresì ad una diminuzione dei costi afferenti la cantierizzazione, e della spesa richiesta all’Amministrazione.
- In data 23 aprile 2018, prot.n. 133092 è stato chiesto alla ditta Jacini srl un preventivo dei lavori di cui al presente provvedimento;
- Che in data 7 maggio 2018, prot.n. 145885, la ditta Jacini srl ha presentato un preventivo proponendo uno sconto del 2% sull’importo stimato, per un importo pari ad € 39.208,31, IVA esclusa;
- tale preventivo, in considerazione della specialità delle lavorazioni ricomprese nell’intervento in questione, in particolare nella categoria OS24, è da ritenersi congruo.

Ritenuto, pertanto, affidare, ai sensi della lettera a), comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Jacini srl, con sede in Via del Pescinale, 76 50041 Calenzano (FI) P.IVA 00439650482, i lavori di realizzazione del Nuovo Giardino di Piazza dei Ciompi - c.o. 130126 e c.o. 170359 – CUP H14E14000440005 – e di impegnare, a suo favore, la somma di € 43.129,14 sull’impegno n. 2018/4214/1 per € 35.879,46 e sull’impegno n. 2018/4211 per € 7.249,68, ridefinendo il q.e. relativo al Nuovo Giardino, nel seguente modo:

Importo lavori al netto del ribasso del 2%	€	37.766,83
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€	1.441,48
Importo lavori	€	39.208,31
SOMME A DISPOSIZIONE		
somme per piantagioni e arredo (<i>somma delegata alla Direzione Ambiente</i>)	€	39.060,00
iva sui lavori 10%	€	3.920,83
incentivo 2%	€	799,58
assicurazione progettisti	€	150,00
Imprevisti		861,28
Sommano	€	44.791,69
Importo complessivo	€	84.000,00

Preso atto che sono in corso i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, effettuati presso questa stazione Appaltante;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti della ditta aggiudicataria dell’appalto;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Preso atto che il CIG dell’affidamento di cui trattasi è: CIG Z59234BB8E.

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l'art. 23 del Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 /2016 e 56/2017;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di affidare alla ditta Jacini srl, con sede in Via del Pescinale, 76 50041 Calenzano (FI) P.IVA 00439650482,, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge, i lavori di realizzazione del Nuovo Giardino di Piazza dei Ciompi - c.o. 130126 e c.o. 170359 – CUP H14E14000440005;
2. di impegnare a favore della ditta Jacini srl (codice beneficiario 58483) la somma di € 43.129,14 attingendo, per € 35.879,46, dall'impegno n. 2018/4214/1 ed all'impegno n. 2018/4211 per € 7.249,68, ridefinendo il q.e. relativo al Nuovo Giardino, nel seguente modo:

Importo lavori al netto del ribasso del 2%	€	37.766,83
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.441,48
Importo lavori	€	38.537,58
SOMME A DISPOSIZIONE		
somme per piantagioni e arredo (<i>somma già delegata alla Direzione Ambiente</i>)	€	39.060,00
iva sui lavori 10%	€	3.853,76
incentivo 2%	€	799,58
assicurazione progettisti	€	150,00
Imprevisti	€	279,77
Sommano	€	44.143,11
Accordo bonario 3%	€	1.319,31
Importo complessivo	€	84.000,00

3. di prendere atto che il q.e. generale dell'intervento rimane il seguente:

cc.oo. 130126 e 170359

Importo lavori al netto r.a.	€	604.387,49
di cui oneri sicurezza € 15.000,00		
<i>Lavori di cui alla presente perizia</i>	€	92.718,26
<i>Di cui oneri della sicurezza €4.580,00</i>		

<i>Totale importo contrattuale</i>	€	697.105,75
Per IVA al 10% su opere	€	<u>69.710,57</u>
Totale lavori e IVA	€	766.816,32
Somme a disposizione		
Per fondo progettazione e innovazione	€	16.040,08
Polizza Assicurazione Progettista	€	300,00
Imprevisti	€	10.058,42
Incarico DL Bilancieri	€.	20.300,80
Adeguamento incarico DL Bilancieri	€	3.806,40
Laboratorio Sigma per prove pietre	€.	390,40
B&P Archeologia	€.	17.128,00
Delega ENEL ai Servizi tecnici	€.	4.859,32
Spese tecniche <i>totalmente impegnate col presente atto a favore dell'ing. Polli</i>	€	20.047,04
assistenza archeologica	€	22.838,40
Somme per attività connesse all'assistenza archeologica	€	390.727,93
Importo lavori al netto r.a.	€	286.797,82
Per IVA al 10% su opere	€	<u>30.637,78</u>
TOTALE Somme a disposizione	€	202.142,58
Totale lavori e IVA	€	429.800,72
3% per accordi bonari	€	<u>26.466,14</u>
TOTALE complessivo intervento	€	995.425,10
Somme a disposizione		
Per fondo progettazione e innovazione	€	7.918,36
Polizza Assicurazione Progettista	€	150,00
Assistenza archeologica (Studio B&P Archeologica)	€	22.838,40
Adeguamento incarico DL Bilancieri	€	3.806,40
Spese tecniche <i>ing. Polli</i>	€	20.047,04
Somme per attività connesse all'assistenza archeologica	€	2.373,72
arrotondamenti	€	0,6
TOTALE Somme a disposizione	€	57.133,92
3% per accordi bonari	€	<u>13.065,30</u>
TOTALE complessivo intervento	€	500.000,00

così

c.o. 170359

suddiviso:

c.o. 130126

Importo lavori al netto r.a.	€	286.797,82
Oneri per la sicurezza	€	19.580,00
Per IVA al 10% su opere	€	€ 30.637,78
Totale lavori e IVA	€	337.015,60
Somme a disposizione		

Per fondo progettazione e innovazione	€	8.121,72
Polizza Assicurazione Progettista	€	150,00
Imprevisti	€	10.058,42
Adeguamento incarico DL Bilanceri	€	20.300,80
Delega ENEL ai Servizi tecnici	€.	4.859,32
B&P Archeologia	€.	17.128,00
Laboratorio Sigma per prove pietre	€.	390,40
Lavori per la realizzazione del giardino di cui € 43.129,14 impegnate a favore di Jacini srl col presente atto di cui € 39.060,00 già delegata alla Direzione Ambiente	€	84.000,00
TOTALE Somme a disposizione	€	142.008,66
3% per accordi bonari	€	<u>13.400,84</u>
TOTALE complessivo intervento	€	495.425,11

4. di prendere atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA

Firenze, lì 30/05/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	58628	2	18/004214	03	35879,46
2)	58628	2	18/004211	02	7249,68

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 31/05/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.