



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2018/DD/08660 Del: 30/11/2018 Esecutivo da: 30/11/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi</p>
--

OGGETTO:

VERBALE DI SOMMA URGENZA per lavori presso il complesso scolastico I.I.S. Leonardo Da Vinci Firenze per riparazioni danni occorsi a causa di avverse condizioni metereologiche - Approvazione Verbale di Somma Urgenza n° L0986/2018, della Determinazione a Contrarre, aggiudicazione, affidamento dei lavori all'Impresa MIPE srl Costruzioni e relativo impegno di spesa (CIG n° Z2025EDC0E).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti",
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: approvazione",
- è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle competenze del proprio ufficio, ivi inclusi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e di gestione finanziaria, giusto il Decreto del Sindaco del Comune di Firenze n° 2014/DEC/00027, in data 25 settembre 2014;

Considerato che:

1. tra le funzioni della PO Tecnico Manutentiva Quartieri Ambito D, del Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi, della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra le altre:
 - la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, mediante la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile e impiantistica), ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, cimiteri, mercati, uffici, etc.),
 - gli interventi in materia di protezione civile, mediante interventi operativi con tingibili e urgenti o di protezione civile per calamità naturali,

2. si è manifestata la necessità di intervenire presso il complesso denominato “ISIS Leonardo da Vinci”, posto in via del Terzolle a Firenze nella quale, *”In data 29 u.s. a causa delle avverse condizioni atmosferiche si è verificato un danno alla copertura della palazzina dove a sede il triennio con caduta di materiale del manto di copertura nella viabilità interna della scuola ... (omissis)... nonché la caduta di un petto a rene in rame del lato destro della palazzina elettronica.”*, così come descritto nel Verbale di Somma Urgenza, in data 31 ottobre 2018, allegato in copia digitale quale parte integrante del presente atto, redatto, ai sensi dell’art. 163, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, dal Direttore dei Lavori, Geom Matteo Nanni e approvato dal sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Tenuto conto che,

trattandosi di situazione che compromette le condizioni di pubblica incolumità e la normale fruizione dell’immobile da parte degli studenti, del personale docente e dei terzi che frequentano li suddetto Istituto di istruzione, si è provveduto *“all’immediata esecuzione dei lavori per mettere in sicurezza il manto di copertura ed eliminare eventuali nuove cadute di materiale ed il ripristino e la verifica delle parti in rame della palazzina di elettronica”*, secondo le modalità descritte nel suddetto Verbale di Somma Urgenza;

Dato atto che,

al fine di ovviare ai danni prodotti sull’immobile in oggetto, così come descritti nel su citato Verbale di Somma Urgenza, è stato predisposto, ai sensi del su citato art. 163, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, dalla Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi, PO Tecnico Manutentiva Quartieri Ambito D, il Progetto Esecutivo n° L0986/2018, denominato “VERBALE DI SOMMA URGENZA per lavori presso il complesso scolastico I.I.S. Leonardo Da Vinci Firenze per riparazioni danni occorsi a causa di avverse condizioni metereologiche”, costituito dai documenti di seguito elencati, allegati in copia digitale quali parti integranti del presente atto, per l’importo totale lordo pari a € 10.368,48, comprensivo di € 2.993,31 per i lavori, soggetto a ribasso d’asta, € 5.505,44, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e € 1.869,73, per l’IVA al 22,00%, che ha determinato il Quadro Economico Generale, di seguito riportato:

1. Verbale di Somma Urgenza,
2. Computo Metrico,
3. Foglio Patti e Condizioni,
4. Processo verbale di Consegna,

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Esecutivo n° L0986/2018	
Capitolo di Spesa n° 6510	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 2.993,31
Oneri della sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 5.505,44
Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 8.498,75
IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 1.869,73
Importo totale del Quadro Economico Generale	€ 10.368,48

Dato atto, inoltre, che,

1. nel su citato Verbale di Somma Urgenza, si dichiara quanto segue:

- *“L’intervento non comporta l’incremento di spesa di gestione a carico dell’ente;*
- *il quadro economico tiene conto in linea di massima del costo dell’opera di ripristino e delle condizioni di sicurezza necessarie a consentire la normale fruizione della scuola;*
- *L’intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche edilizie e che non necessita dei N.O. di conformità igienica sanitaria o di altro genere;*
- *I prezzi sono dedotti dal Prezziario dei lavori pubblici della Toscana anno 2018 in caso di mancanza di alcune lavorazioni che si dovessero verificare durante il corso dei lavori si farà riferimento al bollettino degli ingegneri anno 2017;*
- *L’intervento al dato attuale non è soggetto a quanto disposto del D.L. 81/08 essendo presente al dato attuale una sola ditta qualora durante il corso delle opere risultasse necessario, sarà predisposto un P.S.C. In corso d’opera e verrà coordinato direttamente per tutta la durata dal Direttore dei Lavori Geom. Matteo Nanni;*
- *Il R.U.P. dell’intervento è l’Ing. Alessandro Dreoni, il Direttore dei Lavori sarà il Geom. Matteo Nanni”*,

2.i lavori saranno eseguiti su immobile di proprietà di questa Amministrazione Comunale,

3. prezzi di perizia, indicati nel su citato documento “Computo Metrico”, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, sono congrui e si esprime parer favorevole all’approvazione del progetto;

Tenuto conto:

- di quanto previsto dagli artt. 192, del DLgs. n° 267/2000 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) e 32, comma 2, del DLgs. n° 50/2016 e ll. mm. e ii. (Fasi delle procedure di Affidamento) e dell’art. 22, del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, che qui si intendono espressamente richiamati,
- delle Linee Guida n° 3, di attuazione del DLgs. n° 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 1096, in data 26 ottobre 2016, che prevedono fra i suoi compiti quello di proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori/servizi, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare,
- che con la nota “Documento a Contrarre”, in data 9 novembre 2018, è stato disposto per l’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, l’aggiudicazione e il conseguente affidamento diretto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara Esplorativa di Mercato, con invito a presentare la propria offerta inviato a n° 1 (uno) operatore economico, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs n° 50/2016 e ss mm ii, in considerazione delle motivazioni ivi espresse, a cui si rinvia *per relationem*,
- che al fine di espletare le successive fasi della procedura di aggiudicazione e, conseguente, affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi al Progetto Esecutivo in oggetto e di garantire la “*tracciabilità dei flussi finanziari*” ad essa collegata, si rende necessario acquisire il Codice Identificativo Gara, sul sito *web* dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come contemplato dall’art. 3, comma 5, della Legge n° 136/2010 e ss mm e ii;

Dato atto che

allo scopo di procedere all’aggiudicazione e al conseguente affidamento urgente dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, è stato provveduto a contattare, nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione previsti dalla normativa vigente, l’Impresa MIPE srl Costruzioni, che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori in oggetto, previa presentazione della propria offerta economica di ribasso, sull’importo dei lavori a base d’asta, indicati nel Quadro Economico Generale, sopra riportato;

Vista

la nota “Offerta economica”, in data 31 ottobre 2018, dell’Impresa MIPE srl Costruzioni, allegata in copia digitale, quale parte integrante del presente atto, con cui il Legale Rappresentante dichiara la propria disponibilità ad eseguire i lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, con offerta di ribasso pari all’10,09% (dicevirgolazeronoveper cento), sull’importo dei lavori posto a base di gara, sopra riportato, che ha determinato il nuovo Quadro Economico Generale, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Esecutivo n° L0986/2018	
Capitolo di Spesa n° 6510	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 2.691,29
Oneri della sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 5.505,44
Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 8.196,73
IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 1.803,28
Importo totale del Quadro Economico Generale	€ 10.000,01

Ritenuto, quindi:

1. di approvare:

1a. il Progetto Esecutivo n° L0986/2018, denominato “VERBALE DI SOMMA URGENZA per lavori presso il complesso scolastico I.I.S. Leonardo Da Vinci Firenze per riparazioni danni occorsi a causa di avverse condizioni metereologiche” e il relativo Verbale di Somma Urgenza, redatto, in data 31 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 163 del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ivi descritti, per l’importo totale lordo pari a € 10.000,00,

1b. la Procedura d’Appalto per l’affidamento diretto dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara Esplorativa di Mercato, con invito a presentare la propria offerta inviato a n° 1 (uno) operatore economico, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs n° 50/2016 e ss mm ii, secondo le modalità e le prescrizioni, evidenziate nella su citata nota “Documento a Contrarre”,

2. di aggiudicare e, conseguentemente, di affidare l’esecuzione dei lavori, relativi al su citato Progetto Esecutivo, all’Impresa l’Impresa MIPE srl Costruzioni, con Sede Legale a Firenze (FI), via Medardo Rosso n° 26, CF e PIVA n° 02270880483, per l’importo totale pari a € 10.000,00, comprensivo di € 2.691,29, per i lavori, al netto del ribasso d’asta dell’10,09% (dicevirgolazeronovepercento), di € 5.505,44, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e di € 1.803,27, per l’IVA al22,00%, sulla base del CIG n° Z2025EDC0E,

3. di impegnare l’importo totale lordo pari a € 10.000000, sul Capitolo di Spesa n° 6510, del Bilancio Corrente, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così come specificato nel Quadro Economico Generale sopra riportato;

Dato atto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss mm e ii, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti dell’impresa aggiudicataria e affidataria del servizio, così come dichiarato nella su citata nota “Documento a Contrarre”,
- essendo attualmente in corso le procedure di verifica dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l’aggiudicazione definitiva e il conseguente affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto, è subordinato all’esito positivo delle suddette verifiche,

- le copie digitali dei documenti su citati, allegati e parti integranti del presente atto, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

DETERMINA

1. di approvare:

1a. il Progetto Esecutivo n° L0986/2018, denominato “VERBALE DI SOMMA URGENZA per lavori presso il complesso scolastico I.I.S. Leonardo Da Vinci Firenze per riparazioni danni occorsi a causa di avverse condizioni metereologiche” e costituito dai documenti in copia digitale, elencati in narrativa, allegati quali parti integranti del presente atto e il relativo Verbale di Somma Urgenza, redatto, in data 31 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 163 del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ivi descritti, per l'**importo totale lordo pari a € 10.000,01**,

1b. la Procedura d'Appalto per l'affidamento diretto dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo n° L0986/2018, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara Esplorativa di Mercato, con invito a presentare la propria offerta inviato a n° 1 (uno) operatore economico, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs n° 50/2016 e ss mm ii, secondo le modalità e le prescrizioni, evidenziate nella nota “Documento a Contrarre”, citata in narrativa;

2. di aggiudicare e conseguentemente di affidare

l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo n° L0986/2018, all'Impresa MIPE srl Costruzioni, con Sede Legale a Firenze (FI), via Medardo Rosso n° 26, CF e PIVA n° 02270880483, per l'**importo totale pari a € 10.000,01** comprensivo di € 2.691,29, per i lavori, al netto del ribasso d'asta dell'10,09% (dicevirgolazeronovepercento), di € 5505,44, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta e di € 1.803,28, per l'IVA al 22,00%, sulla base del CIG n° Z2025EDC0E,

3. di dare atto che

la spesa totale lorda, per l'esecuzione dei lavori relativo al Progetto Esecutivo n° L0986/2018, è articolata secondo il seguente Quadro Economico Generale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE Progetto Esecutivo n° L0986/2018 Capitolo di Spesa n° 6510	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 2.691,29
Oneri della sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 5.505,44
Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 8.196,73
IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 1.803,28
Importo totale del Quadro Economico Generale	€ 10.000,01

4. di impegnare

l'importo totale lordo pari a € 10.000,01 sul **Capitolo di Spesa n° 6510**, del **Bilancio Corrente**, per l'Esercizio Finanziario per l'**anno 2018, a favore** della suddetta **Impresa MIPE srl Costruzioni, Codice Beneficiario n° 30692**;

5. di dare atto che:

- 5a.** l'affidamento è disposto sulla base della nota "Offerta Economica" dell'Impresa MIPE srl Costruzioni, citata in narrativa e approvata con il presente atto, che costituirà parte integrante del relativo Contratto d'Appalto che sarà sottoscritto digitalmente, successivamente all'esecutività dalla presente determinazione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale
- 5b.** la stipula del Contratto d'Appalto sarà sostituita dall'apposizione della firma digitale, sulla nota citata al precedente punto **5a.**, ai sensi del DLgs. n° 82/2005 e ss. mm. e ii., da parte del Legale Rappresentante dell'Impresa MIPE srl Costruzioni e da questa Amministrazione Comunale, essendo l'importo del servizio in oggetto inferiore a quello contemplato dall'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- 5c.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto, così come dichiarato nella nota "Documento a Contrarre", citata in narrativa,
- 5d.** essendo attualmente in corso le procedure di verifica dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'aggiudicazione definitiva e il conseguente affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è subordinato all'esito positivo delle suddette verifiche.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE SOMMA URGENZA E ALL. INTEGRANTI

Firenze, lì 30/11/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Alessandro Dreoni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	6510	0	18/007872	00	10000,01

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/11/2018

Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.