



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/06183**
Del: **03/12/2018**
Esecutivo da: **03/12/2018**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa..**

OGGETTO:

Interventi di miglioramento della funzionalità della rete di deflusso delle acque meteoriche della chiesa San Giuseppino in via S. Caterina d'Alessandria a Firenze. - CODICE OPERA A110353 - CUP H19G14000200004 - CPV 45454100 - 5 - Affidamento alla Ditta Si.Cos a seguito di Affidamento Diretto

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018;

Vista la relazione tecnica, il computo e l'elenco prezzi, predisposti dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici-A.P. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI e sottoscritti dal RUP – relativi a "Interventi di miglioramento della funzionalità della rete di deflusso delle acque meteoriche della chiesa San Giuseppino in via S. Caterina d'Alessandria a Firenze" da cui risulta che, al fine di intervenire urgentemente per la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento per risolvere i problemi dovuti ad evidenti infiltrazioni di acqua nei locali della cripta e per sopperire all'installazione di un nuovo servizio igienico, è stata effettuata una previsione di spesa con reperimento dei fondi occorrenti sul codice opera 110353;

Viste le dichiarazioni del RUP in base alle quali la particolarità del lavoro in parola, su bene culturale di elevato valore artistico, è tale da non consentire la redazione di un progetto esecutivo, ma soltanto l'individuazione e

la stima dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri e dei vincoli oggettivi, lavori che sono riassunti nella relazione sopra citata;

Visto il documento a contrarre (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento FERRARA PAOLO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento diretto ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo non superiore a € 40.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem;

Preso atto che, per i motivi sopra espressi, dopo aver svolto indagini di mercato fra n. 3 ditte nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione, è stata pertanto interpellata l'impresa Si.Cos;

Vista l'offerta, allegato integrante, mediante cui la ditta offre l'importo sottoindicato;

CUP H19G14000200004

CPV 45454100 - 5

CODICE OPERA A110353

CIG Z6124C7BA3

	A110353
Importo totale dei lavori	€ 8.173,84
Oneri sicurezza	€ 1.241,08
Importo totale dei lavori	€ 9.414,92
I.V.A. su lavori	€ 941,49
oneri di progettazione (incentivo)	€ 252,09
Importo Totale del Quadro Economico	€ 10.608,50

Preso atto che nella relazione tecnica si dichiara che i prezzi sono congrui;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 10.608,50 graverà sull'impegno 2018/3932;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento FERRARA PAOLO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

dato atto che il quadro economico complessivo in base alla determina 2018/624, che ha approvato il CRE dell'intervento, è il seguente:

a) per lavori a consuntivo	€	110.416,34
b) per iva al 10%	€	11.041,63
sommano	€	121.457,97

c) Incentivo progettazione	€	2.300,00
d) incentivo progettazione suppletiva		381,25
sommano	€	124.139,22
Economie: € 4,72 su imp. 2017/3068/1 per quota lavori a favore della ditta; € 190,00 su imp. 2016/3886/3 per polizza progettista; € 190,00 su imp. 2016/3886/4 per polizza verificatore;	€	384,72
sommano		124.523,94

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali e del documento a contrarre, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Si.Cos (Codice Beneficiario 53418); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta ;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di dare atto che il quadro economico complessivo del codice opera 110353 su cui si innesta il presente affidamento è il seguente:

a) per lavori a consuntivo	€	110.416,34
----------------------------	---	------------

b) per iva al 10%	€	11.041,63
sommano	€	121.457,97
c) Incentivo progettazione	€	2.300,00
d) incentivo progettazione suppletiva		381,25
sommano	€	124.139,22
Economie: € 4,72 su imp. 2017/3068/1 per quota lavori a favore della ditta; € 190,00 su imp. 2016/3886/3 per polizza progettista; € 190,00 su imp. 2016/3886/4 per polizza verificatore;	€	384,72
sommano		124.523,94
Stanziamento di cui alla deliberazione	€	140.000,00
Affidamento di cui al presente atto	€	10.356,41
Incentivo	€	252,09
Minore spesa	€	1.072,56

- Di impegnare la somma di € 10.356,41 a favore della ditta aggiudicataria sull'impegno 2018/3932;
- Di prendere atto che il RUP è Paolo Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO
- SCHEDA
- RELAZIONE

Firenze, lì 03/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53820	2	18/003932	01	10356,41
2)	53820	2	18/003932	02	252,09

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 03/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.