



Comune di Firenze
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Belle Arti e Fabbrica Palazzo Vecchio

Oggetto: Preventivo di spesa per l'adeguamento con modifica delle opere provvisionali nel Cortile di Michelozzo In Palazzo Vecchio a Firenze.

Considerazioni preliminari

Facciamo presente che per la realizzazione del cantiere relativo al IV lotto dei lavori di restauro delle pitture murali è sorta l'esigenza di una modifica dell'allestimento delle opere provvisionali. Le tre zone interessate dai restauri (veduta di Vienna, basamento e vedute di Hall, Vipiteno e Praga situate in corrispondenza dell'ingresso principale del cortile), essendo degli spazi di flusso turistico intenso e perciò di impatto visivo sensibile, necessitano una considerazione maggiore per quanto riguarda l'allestimento del cantiere. I maggiori oneri per coprire queste spese sono dovuti a aspetti organizzativi più complessi, a volte non quantificabili e variabili.

Stima del costo degli allestimenti:

- N.3 operai edili di IV livello di costo orario € 38.42 per 7 giorni lavorativi di 8 ore
- N.3 operai edili specializzati di costo orario € 36.43 per 4 giorni lavorativi di 8 ore
- Nolo attrezzature € 48,16

operaio edile	giorni lavorativi di 8 ore ciascuno	totale ore lavorative	costo orario*	numero addetti	TOTALE
IV LIVELLO	7	56	38,42	3	6.454,56
SPECIALIZZATO	4	32	36,43	3	3.497,28
Nolo attrezzature					48,16
TOTALE					10.000,00

* Il costo orario è riferito al prezzario Regione Toscana 2016

Totale complessivo del lavoro...€ 6.454,56 + € 3.497,28+ € 48,16 = € 10.000.00 +IVA a norma di legge

In attesa di un vostro cortese riscontro, salutiamo cordialmente.
Firenze, 07/11/2018

S.A.R. di Cristiana Conti & C. S.n.c.

S. A. R.
di CRISTIANA CONTI e C. S.n.c.
code ditta cons. doc. fisc. - Dom. Fisc.
Via Dei Rustici, 5 - 50122 FIRENZE
Tel. 055 2052089 - REA FI 383685
P.IVA-C.F.-Iscr.Reg.Imprese 03738420482