



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2018/DD/08692 Del: 03/12/2018 Esecutivo da: 03/12/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Chiese e Conventi e Fabbrica di Palazzo Vecchio</p>

OGGETTO:

Interventi di manutenzione in somma urgenza su immobili di competenza dell'ufficio scrivente (Fondazione Romano, Palazzo Vecchio e Museo di S.M.Novella) - Approvazione Verbale Somma Urgenza - ditte Edis e Coloriture fiorentine

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9799 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018 – 2020;

Preso atto che, per quanto concerne alle funzioni della "A.P. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI - Direzione Servizi Tecnici", si è manifestata l'urgenza d'intervenire presso la Fondazione Romano, Palazzo Vecchio e il Museo di Santa Maria Novella, a seguito dell'evento meteorico eccezionale del 29 ottobre 2018, per gli interventi descritti nel verbale di somma urgenza, cui si rinvia per relationem;

Trattandosi di situazioni che inficiano le condizioni di pubblica incolumità e che hanno compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli immobili in oggetto, si ritiene necessario ed improcrastinabile provvedere con urgenza ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria;

Per quanto sopra il responsabile della A.P. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 18.4.2016 n.50, ha provveduto a redigere in data 30/10/2018 l'allegato verbale di somma urgenza per procedere immediatamente alla messa in sicurezza degli immobili sopra descritti;

Preso atto che, per l'esecuzione di tali lavori urgenti e indifferibili, il funzionario intervenuto sul posto e RUP FERRARA PAOLO, ha ritenuto opportuno contattare in forma diretta, per intervenire senza alcun indugio, le ditte Edis e Coloriture Fiorentine, nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione previsti dalla legge, ditta che si sono rese immediatamente disponibili a dare corso ai lavori nei tempi imposti, con un ribasso rispettivamente del 24,30% e del 25,60%:

Tenuto conto che il quadro economico di "Interventi di manutenzione in somma urgenza su immobili di competenza dell'ufficio scrivente (Fondazione Romano, Palazzo Vecchio e Museo di S.M.Novella)" che viene a delinarsi è il seguente:

Opere edili – ditta Edis

CIG 770720391C

	30123
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22)	41.214,37
oneri della sicurezza (iva % 22)	16.597,11
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta	31.199,38
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	16.597,11
Importo totale dei lavori	47.796,39
I.V.A. su lavori *	10.515,21
Importo totale del quadro economico	58.311,60

Opere di decoratore DITTA Coloriture fiorentine

CIG Z0752F2E8A

	30123
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22)	13.435,13
oneri della sicurezza (iva % 22)	8.062,94
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta	9.995,74
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	8.062,94
Importo totale dei lavori	18.058,68
I.V.A. su lavori *	3.972,91
Importo totale del quadro economico	22.031,59

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di approvare i lavori e l'affidamento di cui al Verbale di Somma urgenza per "Interventi di manutenzione in somma urgenza su immobili di competenza dell'ufficio scrivente (Fondazione Romano, Palazzo Vecchio e Museo di S.M.Novella)", procedendo al finanziamento della spesa;

Ritenuto, altresì, opportuno assumere i necessari impegni di spesa a favore dell' Impresa Edis e Coloriture fiorentine, a valere sul capitolo 30123;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è subordinato ai controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria Coloriture Fiorentine;

preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta Edis;

Preso atto della dichiarazione, allegata integrante, del Responsabile dell'affidamento FERRARA PAOLO in merito alla non sussistenza del conflitto di interesse dello stesso nei confronti delle ditte prescelte;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art.163 del d.lgs. n.50/2016;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 30/10/2018:

- di approvare l'intervento specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto, redatto ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;
- di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui sopra alle ditte Edis e Coloriture Fiorentine; l'affidamento viene effettuato sulla base del preventivo allegato ritenuto congruo dal RUP;
- di dare atto, altresì, che la spesa complessiva degli interventi di cui trattasi è articolata secondo i quadri economici evidenziati in narrativa che qui si intendono richiamati;

di assumere i seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo 30123. come di seguito indicato e come da aspetti contabili del presente atto:

€ 58.311,60 ditta Edis codice beneficiario 30681

€ 22.031,50 ditta Coloriture Fiorentine codice beneficiario 19002;

- di prendere atto della dichiarazione, allegata integrante, del Responsabile dell'affidamento FERRARA PAOLO in merito alla non sussistenza del conflitto di interesse dello stesso nei confronti della ditta aggiudicataria dei lavori affidati;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è FERRARA PAOLO

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTE DITTE
- PERIZIA
- VERBALE SOMMA URGENZA
- RELAZIONE

Firenze, li 03/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Paolo Ferrara

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	30123	0	18/007891	00	58311,6
2)	30123	0	18/007892	00	22031,59

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 03/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.