



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/07290 Del: 25/10/2018 Esecutivo da: 25/10/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

c.o. 160140 - Storage Le Piagge, progetto Replicate - affidamento incarico per verifica progetto esecutivo a Società Italiana Servizi Srl -

Premesso che:

Con Del CC 79/763 del 28.12.17 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;

Con Delibera di G.M n.140/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

Rilevato che:

- Con Del. 385/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici ed afferente ai c.o. 160140 per € 1.500.000,00 (cod. fin. 02 – mutuo da assumere) e 170077 per € 810.000,00 (cod. fin. 14 - alienazioni) relativo ai lavori di **“Interventi di efficientamento energetico e di DISTRICT HEATING - Completamento intervento (fase 2)”**, ammontante a complessivi € **2.310.000,00**, articolati secondo il quadro economico che segue:

CUP H15F16000010007 – CPV 45232142-9

Interventi di efficientamento energetico e di DISTRICT HEATING - Completamento intervento (fase 2) progetto definitivo n.465/2017 LOTTO 2	Codice opera n.170077	Codice opera n.160140	Quadro economico generale codice opera n.170077 e codice opera n.160140
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 726.924,27	€ 1.245.043,67	€ 1.971.967,94
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 9.439,36	€ 30.000,00	€ 39.439,36
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 726.924,27	€ 1.245.043,67	€ 1.971.967,94
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 9.439,36	€ 30.000,00	€ 39.439,36
Importo totale dei lavori	€ 736.363,63	€ 1.275.043,67	€ 2.011.407,30
I.V.A. su lavori	€ 73.636,37	€ 127.504,37	€ 201.140,74
rilievi, accertamenti e indagini		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Imprevisti		€ 4.050,34	€ 4.050,34
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incarichi professionali esterni		€ 43.173,47	€ 43.173,47
oneri di progettazione (incentivo)		€ 40.228,15	€ 40.228,15
Importo Totale del Quadro Economico	€ 810.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.310.000,00

Considerato che:

- il suddetto progetto rientra nel più complesso intervento, suddiviso in tre fasi, di riqualificazione energetica che interessa due edifici dell'area delle Piagge, candidato con successo al bando europeo REPLICATE (REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology);
- il progetto di cui in parola, prima della sua approvazione ed appalto, deve essere verificato, ai fini di accertarne l'affidabilità, la completezza, l'adeguatezza, la compatibilità con le normative vigenti in materia e con la realizzazione delle opere stesse;

Visto l'art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che individua i soggetti abilitati per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che questa Amministrazione non dispone di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati, idoneo a svolgere l'attività di verifica come disposto dall'art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il RUP - come si evince da nota agli atti dello scrivente ufficio - per dare continuità al progetto "*Smart City: Replicate WP4 Florence Pilot*" con PEC del 10 settembre 2018, ha contattato per la prestazione di "Verificatore" del progetto di cui in parola, la **Società Italiana Servizi S.r.l.** che ha già provveduto alle operazioni di verifica della precedente FASE 1 del medesimo progetto e che pertanto conosce le finalità, il contesto del progetto di efficientamento e la suddivisione in fasi dello stesso;

Considerato che con PEC del 17 settembre 2018 la Società Italiana Servizi S.r.l. ha offerto, per lo svolgimento della prestazione di verifica richiesta del progetto FASE 2, un ribasso del 26,00% sull'importo posto a base d'asta pari ad € 7.363,21, al netto di oneri previdenziali e fiscali, come da proposta economica allegata;

CIG: Z51251E3AB

Considerato che l'importo di € 6.913,28 (cnpaia 4% ed IVA 22% comprese), per lo svolgimento della prestazione di verifica, è da ritenersi congruo, come da dichiarazione del RUP allegata e parte integrante del presente atto;

Considerato che allo stato attuale, al fine di assicurare nei tempi l'approvazione del progetto dell'intervento in questione, è necessario procedere all'affidamento diretto a **Società Italiana Servizi S.r.l.**, dell'incarico per gli adempimenti connessi all'attività di Supporto al R.U.P. per la verifica del progetto esecutivo Fase 2 "Storage Le Piagge – Progetto Replicate FASE 2" – cc.oo.160140 e 170077;

Ricordato che per l'affidamento del servizio in questione si ricorre al disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto gli importi lordi delle prestazioni sono inferiori a € 40.000,00;

Ritenuto quindi di impegnare la somma di complessivi di € **6.913,28 (IVA ed oneri previdenziali compresi)** quale corrispettivo per la prestazione di verifica del progetto esecutivo Fase 2, a favore del **codice beneficiario 55664**, a valere sul c.o. 160140 - accertata la regolarità contributiva dell'incaricato presso l'INARCASSA e fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento (Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale e Sanzioni Amministrative dipendenti da reato);

Considerato che il nuovo Q.E. dell'opera è il seguente:

Interventi di efficientamento energetico e di DISTRICT HEATING - Completamento intervento (fase 2) progetto definitivo n.465/2017 LOTTO 2	Codice opera n.170077	Codice opera n.160140	Quadro economico generale codice opera n.170077 e codice opera n.160140
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 726.924,27	€ 1.245.043,67	€ 1.971.967,94
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 9.439,36	€ 30.000,00	€ 39.439,36
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 726.924,27	€ 1.245.043,67	€ 1.971.967,94
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 9.439,36	€ 30.000,00	€ 39.439,36
Importo totale dei lavori	€ 736.363,63	€ 1.275.043,67	€ 2.011.407,30
I.V.A. su lavori	€ 73.636,37	€ 127.504,37	€ 201.140,74
rilievi, accertamenti e indagini		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Imprevisti		€ 4.050,34	€ 4.050,34
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incarichi professionali esterni		€ 36.260,19	€ 36.260,19
Società Italiana Servizi S.r.l. (con il presente atto)		€ 6.913,28	€ 6.913,28
oneri di progettazione (incentivo)		€ 40.228,15	€ 40.228,15
Importo Totale del Quadro Economico	€ 810.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.310.000,00

Visto lo schema di disciplinare, allegato integrante;

Dato atto, altresì, che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di affidare a **Società Italiana Servizi S.r.l.**, con sede in Chieti Scalo (CH), (**codice beneficiario 55664**) l'incarico per gli adempimenti connessi all'attività **di Supporto al R.U.P. per la verifica del progetto esecutivo** Fase 2 degli "Interventi di efficientamento energetico e di District Heating" - Codice Opera n. 160140 e 170077; l'affidamento viene fatto sulla base della proposta economica. da ritenersi congrua;
CIG: Z51251E3AB
2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato integrante, che sarà sottoscritto dal professionista una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento e fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento (Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale e Sanzioni Amministrative dipendenti da reato);
3. di stabilire che, nelle more del finanziamento dell'opera previsto con mutuo da assumere, il corrispettivo per le attività di cui sopra, pari ad **€ 6.913,28 (IVA ed oneri previdenziali compresi)** verrà imputato al **CAP-U 50925 "SPESE PER INCARICHI ESTERNI DA CORRISPONDERE A PROFESSIONISTI IN ATTESA DEL FINANZIAMENTO DEFINITIVO"**, a valere sull'**imp. 18/1863**, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del **cod. ben. 55664**;
4. di dare atto che, a seguito del finanziamento dell'opera, verrà ricostituito l'importo del fondo tramite recupero della medesima somma sul corrispondente **CAP-E 46300 "RECUPERO SPESE PER INCARICHI ESTERNI PAGATE A PROFESS.STI IN ATTESA DEL FINANZIAMENTO DELL'OPERA"**;
5. di dare atto che il q.e. dell'opera è quello evidenziato in narrativa;
6. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli atti d'ufficio;
7. che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, e che, in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n. 24 del 31.01.2014, con il presente atto, dichiara la non sussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario del servizio.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI SRL
- BOZZA DISCIPLINARE SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI SRL

Firenze, li 25/10/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50925	0	18/001863	07	6913,28

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 25/10/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.