PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2019/DD/01777**
Del: **21/03/2019**
Esecutivo da: **21/03/2019**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..**

OGGETTO:
MUSEO DEL 900 RESTAURO SCALINATA SU PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA" CUP H12C16000480004 CPV 45454100-5 CODICE OPERA 150180 CIG 7573197FDA- Affidamento impresa EMMEEFFE COSTRUZIONI S.R.L. ed impegno spesa

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 9794/17 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione di propria competenza;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 72/2018, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

Considerato che:
1)con deliberazione di Giunta comunale n. 2018/G/00284 è stato approvato il progetto esecutivo n. L0335/2016, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. VALORIZZAZIONE COMPLESSI MONUMENTALI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO e sottoscritto dal RUP – denominato: "MUSEO DEL 900 RESTAURO SCALINATA SU PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA" il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP H12C16000480004 CPV 45454100-5 CODICE OPERA 150180

	150180
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 167.416,26
importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 4.490,40
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 171.906,66

	150180
Importo totale dei lavori	**€ 171.906,66**
I.V.A. su lavori	**€ 17.190,67**
imprevisti	€ 1.314,54
Incarichi professionali esterni	€ 6.000,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.438,13
polizza verificatore	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	**€ 200.000,00**

2)con determinazione a contrattare n. 5185 /2018 veniva individuato il metodo di scelta del contraente ovvero il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni ivi riportate , definendo contestualmente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.ed indicando il **Codice Identificativo Gara, n. 7573197FDA;**

3) e che con determinazione 7148/2018 veniva rettificata la determinazione a contrattare n. 5185 /2018 laddove il capitolato speciale, che veniva ad essere riapprovato con tale atto, contiene la clausola di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 prevedendo la possibilità di incrementare l'importo del contratto di € 171.906,66 con lavori opzionali fino all'importo di € 201.906,66 e che su tale importo doveva essere quindi commisurata la qualificazione tecnico-economica delle imprese;

Preso atto atto, altresì, della sostituzione in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di CASELLI GIORGIO ad ASPESI GIAN MARIA ;

Preso atto che a seguito di gara svolta in modalità telematica (piattaforma Sistema Telematico Acquisti della Regionale della Toscana) dal Servizio Amministrativo Opere Pubbliche Area di Coordinamento Tecnica Comune di Firenze, in data in data 30/10/2018 e continuata in data 05/11/2018, gara alla quale hanno rimesso offerta n.11concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa EMMEEFFE COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 22,0450 % ovvero per l'importo netto di € **148.499,71** compresa IVA (di cui **€ 4.490,40** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta della ditta ed i verbali di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

CUP H12C16000480004 **CPV** 45454100-5 **CODICE OPERA** 150180 CIG 7573197FDA

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta (di cui € 4.490,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	**€ 134.999,74**
I.V.A. su lavori	**€ 13.499,97**
LAVORI COMPRESO I.V.A.	**€ 148.499,71**
Incarichi professionali esterni	€ 6.000,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.438,13
polizza verificatore	€ 150,00
accordo bonario	€ 5.672,92
lavori di cui art 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016	€ 30.000,00

imprevisti	€ 6.239,24
Totale del Codice Opera	**€ 200.000,00**

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento CASELLI GIORGIO di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa EMMEEFFE COSTRUZIONI S.R.L. per un importo, al netto del ribasso del 22,0450 % ovvero per l'importo netto **€ 148.499,71 compresa IVA** provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta a valere sul Capitolo n.54613/2 del 2019 di Bilancio straordinario ;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sull'impresa aggiudicataria;

Preso atto, altresì, della dichiarazione, allegato integrante, del Responsabile Unico del Procedimento CASELLI GIORGIO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta dell'impresa, del documento a contrarre e dei verbali di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, CASELLI GIORGIO, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa **EMMEEFFE COSTRUZIONI S.R.L. CIG 7573197FDA (Codice Beneficiario n.56093)** l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 7148/del 2018, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € **200.000,00 a valere sul** Capitolo n.54613/2 del 2019 di Bilancio straordinario di cui € **148.499,71** compresa IVA (lavori + Iva) a favore dell'impresa EMMEEFFE COSTRUZIONI S.R.L. CIG 7573197FDA come da aspetti contabili del presente atto come segue:

-€ **148.499,71** per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria impresa EMMEEFFE COSTRUZIONI S.R.L. CIG 7573197FDA (Codice Beneficiario n.56093)

-€ 5.672,92 per accordo bonario

-€ 3.438,13 per ONERI PROGETTAZIONE

- € 6.239,24 per imprevisti

- € 6.000,00 per incarichi professionali esterni

-€ 30.000,00 **lavori di cui art 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016**

-€ 150,00 per polizza progettista

la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219) - IBAN IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa, (6731008B82);

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento CASELLI GIORGIO, allegato integrante, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è CASELLI GIORGIO, in sostituzione di ASPESI GIAN MARIO.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA IMPRESA E VERBALI DI GARA
- DICHIARAZIONE RUP

Firenze, lì 21/03/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54613	2	19/003455	06	30000
2)	54613	2	19/003455	05	6000
3)	54613	2	19/003455	03	150
4)	54613	2	19/003455	00	200000
5)	54613	2	19/003455	04	5672,92
6)	54613	2	19/003455	01	147410,82
7)	54613	2	19/003455	02	3438,13

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 21/03/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.