



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/02298

Del: 01/04/2019

Esecutivo dal: 01/04/2019

Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)

Amministrativa..

OGGETTO:

Scuole Agnesi, Benedetto da Rovezzano, Masaccio, Sede Q2 Villa Arrivabene ed altri immobili - adeguamento centrali termiche finalizzato all'ottenimento del CPI - CODICE OPERA 170110 - CUP H11B17000510004 - CPV 45454000-4 - Progetto LT0208/2018 - Affidamento IMPRESA ART & LAB S.R.L a seguito di Procedura Negoziata ed impegno spesa CIG 76643559D2

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 9794/17 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione di propria competenza;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 72/2018, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

Considerato che:

con Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/05976 veniva approvato, tra gli altri, lo Studio di Fattibilità denominato “Manutenzione straordinaria e adeguamento centrali termiche ed impianti termici a servizio degli immobili comunali – Fase 1”, con attribuzione del relativo Codice Opera n° 170110, ai fini dell’inserimento dello stesso nel Piano Triennale degli Investimenti 2018 -2020, per l’anno 2018;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00202, veniva approvato il progetto definitivo n. **AQ0104/2017** LT0208/2018, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. IMPIANTI MECCANICI e sottoscritto dal RUP – denominato: “Scuole Agnesi, Benedetto da Rovezzano, Masaccio, Sede Q2 Villa Arrivabene ed altri immobili - adeguamento centrali termiche finalizzato all'ottenimento del CPI ” per l’importo complessivo di € 150.000,00 finanziato come previsto al codice opera 170110 il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP n° H11B17000510004 - CPV n° 45454000-4

Importo totale dei lavori (di cui € 3.491,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 119.889,62
IVA sui lavori	€ 26.375,72
Imprevisti	€ 1.306,76
Oneri di progettazione	€ 2.277,90
Polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 150.000,00

Considerato che con la determinazione a contrattare n.5599 /2018 veniva stabilito per l'affidamento dei lavori il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni ivi riportate;

Preso atto che a seguito di gara svolta in modalità telematica (piattaforma Sistema Telematico Acquisti della Regionale della Toscana) dal Servizio Amministrativo Opere Pubbliche Area di Coordinamento Tecnica Comune di Firenze, in data 8/11/2018 e continuata in data 13/11/2018, gara alla quale hanno rimesso offerta n.7(sette) concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa ART & LAB S.R.L. in avvalimento con l'impresa MANUTENZIONI S.R.L.con il ribasso del 32,780% (di cui € **3.491,93** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta dell'impresa **ART & LAB S.R.L.** del 6/11/2018 ed i verbali di gara in data 8/11/2018 e in data 13/11/2018, che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Tenuto conto che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dalla ditta non costituisce uno sconto sull'importo posto base di gara ma servirà solo per essere applicato sui prezzi di elenco utilizzati per i vari interventi che verranno commissionati nel corso dell'appalto (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata): per tale motivo l'importo del contratto in linea generale corrisponde esattamente a quello posto a base di gara, salvo in tal caso ridurlo per necessità di accantonare ed impegnare la somma corrispondente all'accordo bonario per € 4.387,96 pur attingendo alla voce "imprevisti" del quadro economico per un importo di € 1.306,76 per cui l'importo del contratto non corrisponde a quello a base di gara di € **119.889,62 ma** si riduce ad € **117.364,046** oltre Iva al 22% ed quadro economico dell'intervento di cui trattasi che viene a delinarsi è il seguente:

<i>CIG 76643559D2</i>	<i>170110</i>
Importo totale dei lavori (di cui € 3.491,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 117.364,05
<i>I.V.A. su lavori</i>	€ 25.820,09
LAVORI COMPRESO I.V.A.	€ 143.184,14
<i>accordo bonario</i>	€ 4.387,96
<i>oneri di progettazione (incentivo)</i>	€ 2.277,90
<i>polizza progettisti</i>	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 150.000,00

RITENUTO, QUINDI, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI PRENDERE ATTO DELLA DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SIMONE FERRONI DI AFFIDARE, CON PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI GARA, L'ESECUZIONE DEI

LAVORI DI CUI TRATTASI ALL'IMPRESA ART & LAB S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 143.184,14 COMPRESA IVA, CIG 76643559D2 PROVVEDENDO NEL CONTEMPO ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA PREDETTA IMPRESA IMPEGNO 2019/815;

Preso atto, altresì, della dichiarazione di cui al documento a contrarre, allegato integrante della Determinazione Dirigenziale 5599 del 2018 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Ferroni in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta dell'impresa e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, Simone Ferroni con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa **ART & LAB S.R.L CIG 76643559D2 (Codice Beneficiario n. 60023)**; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 2018, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € **150.000,00** impegno n.2019/815 Bilancio straordinario di cui € 143.184,14 (lavori + Iva) a favore dell'impresa aggiudicataria **ART & LAB S.R.L. CIG 76643559D2** come da aspetti contabili del presente atto mediante l'assunzione dei subimpegni sul medesimo impegno;

-€ 143.184,14 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria impresa **ART & LAB S.R.L** Codice Beneficiario n. 60023

-€ € 4.387,96 per accordo bonario

-€ 2.277,90 per ONERI PROGETTAZIONE

-€ 150,00 per polizza progettista

la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia **RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA** in nome e per conto del sindacato leader **ARCH** (codice beneficiario 48219) - IBAN **IT64T0200809434000500015707** presso Unicredit spa, (6731008B82);

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Simone Ferroni di cui al documento a contrarre, allegato integrante della Determinazione Dirigenziale 5599 del 2018, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è Simone Ferroni .

Firenze, lì 01/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50411	2	19/000815	01	2277,9
2)	50411	2	19/000815	03	4387,96
3)	50411	2	19/000815	02	150

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 01/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

