



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2019/DD/02052**
Del: **01/04/2019**
Esecutivo da: **01/04/2019**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa..**

OGGETTO:

MIGLIORAMENTO – ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO CU-CU A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA STATICA E SISMICA - CODICE OPERA 180125 - CUP H15E17000030004 - CPV 45454000-4 - Progetto esecutivo L0736/2017 - Affidamento alla Ditta Iris Costruzioni a seguito di Procedura Negoziata

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n.2018/C/00072 avente ad oggetto “Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- con deliberazione di Giunta n. 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018 – 2020,

Considerato che con determinazione 2018/9931 veniva approvato il progetto esecutivo n. L0736/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. IMMOBILI SCOLASTICI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA e sottoscritto dal RUP – denominato: "MIGLIORAMENTO – ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO CU-CU A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA STATICA E SISMICA" il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP H15E17000030004

CPV 45454000-4

CODICE OPERA 180125

Quadro Economico Generale

| | |
|---|---------------------|
| | 180125 |
| importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22.00) | € 322.110,69 |
| oneri della sicurezza (iva % 22.00) | € 10.889,31 |
| Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta | € 322.110,69 |
| Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta | € 10.889,31 |
| Importo totale dei lavori | € 333.000,00 |
| I.V.A. su lavori | € 73.260,00 |
| rilievi, accertamenti e indagini | € 11.447,48 |
| Incarichi professionali esterni | € 25.482,52 |
| oneri di progettazione (incentivo) | € 6.660,00 |
| polizza progettisti | € 150,00 |
| Importo Totale del Quadro Economico | € 450.000,00 |

Visto il documento a contrarre, approvato con DD 2018/9931, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento CIONI FILIPPO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo compreso fra € 40.000 e € 1.000.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 2019-03-01 presso il Servizio Amm.vo Opere e LL.PP., alla quale hanno rimesso offerta n. 11 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa Iris Costruzioni con il ribasso del 28,1100 % ovvero per l'importo netto di € 295.794,72 compresa IVA (di cui € 10.889,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

CIG 7747249020

| | |
|---|---------------------|
| | 180125 |
| importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 22.00) | € 231.565,38 |
| oneri della sicurezza (iva % 22.00) | € 10.889,31 |
| Importo totale dei lavori | € 242.454,69 |
| I.V.A. su lavori | € 53.340,03 |
| Affidamento Daniele Lisi | € 11.447,48 |
| Affidamento Enrico Bennati | 6.262,61 |
| Incarichi professionali esterni | 19.219,91 |
| oneri di progettazione (incentivo) | € 6.660,00 |
| polizza progettisti | € 150,00 |

| | |
|--|---------------------|
| | 180125 |
| Importo Totale del Quadro Economico | € 339.534,72 |
| accordo bonario | € 12.187,80 |
| residuo minore spesa | € 98.277,48 |
| Totale del Codice Opera | € 450.000,00 |
| valore max imprevisti applicabile | € 40.626,00 |

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta della ditta e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Iris Costruzioni (Codice Beneficiario 5571); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione 2018/9931 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 295.794,72 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo impegno di spesa a valere sull'impegno 2019/818 mediante l'assunzione dei subimpegni sul medesimo impegno, come da aspetti contabili del presente atto;
- Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH - Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è CIONI FILIPPO.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA
- OFFERTA DITTA

Firenze, lì 01/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|----|----------|----------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| 1) | 57213 | 2 | 19/000818 | 06 | 12187,8 |
| 2) | 57213 | 2 | 19/000818 | 08 | 19219,91 |
| 3) | 57213 | 2 | 19/000818 | 03 | 295794,72 |
| 4) | 57213 | 2 | 19/000818 | 07 | 98277,48 |
| 5) | 57213 | 2 | 19/000818 | 04 | 6660 |
| 6) | 57213 | 2 | 19/000818 | 05 | 150 |

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 01/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.