COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2019/DD/02378**
Del: **15/04/2019**
Esecutivo da: **15/04/2019**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..**

OGGETTO:

Restauro delle coperture e facciate immobile di via del Parione 7 - terzo lotto 3 – CODICE OPERA 140029 – CUP H12F16000040004 – CPV 45261210-9 –Progetto esecutivo L0957/2018 – Affidamento impresa LAZZAROTTI FRANCESCA ed impegno spesa CIG 769403026A

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 9794/17 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione di propria competenza;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 72/2018, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 586/2018 è stato approvato il progetto esecutivo n. L0957/2018, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI e sottoscritto dal RUP – denominato: "Restauro delle coperture e facciate immobile di via del Parione 7 - terzo lotto 3" il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP H12F16000040004 **CPV** 45261210-9 **CODICE OPERA** 140029

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 62.275,09
importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 32.841,37

oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 12.167,28
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 95.116,46
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 12.167,28
Importo totale dei lavori	**€ 107.283,74**
I.V.A. su lavori	**€ 10.728,37**
imprevisti	€ 19.752,81
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.145,67
polizza verificatore	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	**€ 140.060,59**
I.V.A. su lavori	**€ 10.728,37**
imprevisti	€ 11.801,21
Lavori complementari	€
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.145,67
polizza verificatore	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	**€ 140.060,59**

Considerato che:
-con determinazione dirigenziale n.8272 del 2018, determina a contrattare veniva individuato come metodo di scelta del contraente il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni ivi riportate, definendo contestualmente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed indicando il Codice Identificativo Gara, n. **769403026A** ;

Preso atto che a seguito di gara svolta in modalità telematica (piattaforma Sistema Telematico Acquisti della Regionale della Toscana) dal Servizio Amministrativo Opere Pubbliche Area di Coordinamento Tecnica Comune di Firenze, in data 29/01/2019, gara alla quale hanno rimesso offerta n.6 concorrenti, ed a seguito di provvedimento di ammissione dei concorrenti ex art 29 D.Lgs 50 del 2016 (determinazione n. 868 del 2019) è risultata aggiudicataria l'impresa LAZZAROTTI FRANCESCA con il ribasso del 27,9730 % ovvero per l'importo netto di € 88.744,49 compresa IVA (di cui € 12.167,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta dell'impresa ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Dato atto che per mero errore materiale l'importo di cui alla voce "**imprevisti"** del quadro economico approvato è stato indicato in € 19.752,81 mentre l'importo corretto è pari ad € 11.801,21 e considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dall'impresa impresa aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

CUP H12F16000040004 **CPV** 45261210-9 **CODICE OPERA** 140029

CIG 769403026A

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 44.854,88
importo manodopera al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 23.654,65
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 12.167,28
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 68.509,53
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 12.167,28
Importo totale dei lavori	**€ 80.676,81**

I.V.A. su lavori	**€ 8.067,68**
TOTALE LAVORI COMPRESO I.V.A.	**€ 88.744,49**
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.145,67
polizza verificatore	€ 150,00
imprevisti	€ 11.801,21
accordo bonario	€ 3.540,36
residuo minore spesa oll complementari	€ 33.678,86
	€ 140.060,59
DD 5486/2018 "Verbale di Somma Urgenza per il ripristino delle copertura alla sede della Direzione Risorse Finanziarie su via del Parioncino a seguito del crollo di porzione dello stesso verificatosi in data 01.06.2018"	**€ 109.939,41**
TOTALE CODICE OPERA 140029	**€ 250.000,00**

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento BARLACCHI MAURIZIO di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa LAZZAROTTI FRANCESCA per un importo, al netto del ribasso del 27,9730 %, di € 88.744,49 compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta impresa impegno n.*2019/4949* di Bilancio straordinario;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Preso atto, altresì, della dichiarazione di cui alla determinazione a contrarre n. 8272 del 2018 allegato integrante del Responsabile Unico del Procedimento BARLACCHI MAURIZIO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta dell'impresa, e dei verbali di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, BARLACCHI MAURIZIO con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa LAZZAROTTI FRANCESCA **CIG 769403026A (Codice Beneficiario n.** 56393**)** l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.382 del 2018, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

- di impegnare la somma complessiva di € **140.060,59** all'impegno n. *2019/4949* di Bilancio straordinario di cui € 88.744,49 (lavori + Iva) a favore dell'impresa LAZZAROTTI FRANCESCA CIG **769403026A** come da aspetti contabili del presente atto mediante l'assunzione dei subimpegni sul medesimo impegno:

-€ 88.744,49 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria impresa LAZZAROTTI FRANCESCA.(Codice Beneficiario n. 56393)
-€ 3.540,36 per accordo bonario
-€ 2.145,67 per ONERI PROGETTAZIONE
- € 11.801,21 per IMPREVISTI
€ 33.678,86 residuo minore spesa (a disposizione)

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento BARLACCHI MAURIZIO di determinazione a contrarre n. 8272 del 2018 in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è BARLACCHI MAURIZIO.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA IMPRESA E VERBALE GARA

Firenze, lì 15/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50615	2	19/004949	06	33678,86
2)	50615	2	19/004949	03	150
3)	50615	2	19/004949	01	88744,49
4)	50615	2	19/004949	02	2145,67
5)	50615	2	19/004949	05	3540,36
6)	50615	2	19/004949	04	11801,21

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 15/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.