



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2019/DD/01853</b> Del: <b>25/03/2019</b> Esecutivo da: <b>29/03/2019</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### OGGETTO:

Realizzazione di nuova dorsale in fibra ottica e telecamere videosorveglianza Romito - ATa 12.26 - Codice Opera n° 180241, CUP n° H13B18000010007, CPV n° 45300000-0 - Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc e relativi impegni di spesa (CIG n° 7724619D3E).

## IL FUNZIONARIO

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/C/00072, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”,
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: approvazione”,
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 20167/DD/09794, in data 29 dicembre 2017;

### Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00466, in data 16 ottobre 2018, è stato approvato il Progetto Esecutivo n° L0748/2017, denominato “Realizzazione di nuova dorsale in fibra ottica e telecamere videosorveglianza Romito - ATa 12.26” – Codice Opera n° 180241, CUP n° H13B18000010007, CPV n° 45300000-0, per l'importo totale lordo pari a € 53.000,00, costituito dai documenti ivi elencati e allegati in copia digitale quali parti integranti, finanziato mediante quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, derivante da trasferimenti di privati, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 50442/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018, che ha determinato il Quadro Economico Generale, di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
<b>Progetto Esecutivo n° L0748/2017</b>	
<b>Codice Opera n° 180241</b>	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 45.032,12
Oneri per la sicurezza (IVA al 10,00%)	€ 2.000,00
<b>Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 47.032,12</b>
<b>IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 4.703,21</b>
<b>Importo totale dei lavori, relativi Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 51.735,33</b>
Incentivi per funzioni tecniche	€ 940,64
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 174,03
<b>Importo Totale del Quadro Economico Generale</b>	<b>€ 53.000,00</b>

- con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/08251, in data 16 novembre 2018, è stata approvata, la Determinazione a Contrarre, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al su citato Progetto Esecutivo, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito inviato a n° 13 (tredici) operatori economici, estratti a sorte dall'elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, così come disposto nella nota "Documento a Contrarre", in data 13 novembre 2018, in considerazione delle motivazioni ivi riportate cui si rinvia *per relationem*,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/08004, in data 6 dicembre 2018, è stato variato il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto e, conseguentemente, differiti all'Esercizio Finanziario per l'anno 2019 i pagamenti relativi alla spesa, provvedendo, contestualmente, ad assumere il relativo impegno di spesa, per l'importo totale lordo pari a € 53.000,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 50442/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2019;

**Preso atto che**

in data 15 gennaio 2019, si è svolta, presso la Direzione Servizi Tecnici, la seduta di gara ufficiosa, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, cui hanno presentato la propria offerta, nei termini previsti, n° 5 (cinque) imprese;

**Vista**

la nota "Offerta Economica", in data 9 gennaio 2019, presentata dall'Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc, per la gara d'appalto dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, allegata in copia digitale e parte integrante del presente atto, con cui il Titolare offre il ribasso pari al 37,12% (trentasettevirgoladodicipercento), sull'importo posto a base di gara, pari a € 45.032,12, oltre a € 2.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta;

**Visto**

il Verbale di Gara, in data 9 gennaio 2019, allegato in copia digitale e parte integrante del presente atto, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, all'Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc, per l'importo totale lordo pari a € 33.347,82, comprensivo di € 28.316,20, per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 37,12% (trentasettevirgoladodicipercento), di € 2.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, di € 3.031,62 per l'IVA al 10,00%, che ha determinato il Quadro Economico Generale, di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
<b>Progetto Esecutivo n° L0748/2017</b>	
<b>Codice Opera n° 180241</b>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 28.316,20
Oneri per la sicurezza (IVA al 10,00%)	€ 2.000,00
<b>Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 30.316,20</b>
<b>IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 3.031,62</b>
<b>Importo totale dei lavori, relativi Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 33.347,82</b>
Incentivi per funzioni tecniche	€ 940,64
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 174,03
Accordo bonario	€ 1.552,06

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
<b>Progetto Esecutivo n° L0748/2017</b>	
<b>Codice Opera n° 180241</b>	
Minore spesa	€ 16.835,45
<b>Importo Totale del</b> <b>Quadro Economico Generale</b>	<b>€ 53.000,00</b>

**Dato atto che:**

- essendo il numero delle offerte presentate superiore a cinque, si è reso necessario procedere alla valutazione della congruità delle offerte, ex articolo 97, commi 2 e 3bis), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- a seguito del sorteggio del metodo di individuazione della soglia di anomalia, ex articolo 97, comma 2, ultimo periodo, lettere a), b), c), d) e e), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, è risultato estratto il criterio “d”, a cui è corrisposta la soglia di anomalia pari a 33,5562%,
- la migliore offerta è risultata superiore alla soglia di anomalia individuata con il criterio “d” su citato e, pertanto, si è reso necessario verificarne la congruità;

**Vista**

la nota “Valutazione Giustificazioni” dell’anomalia dell’Offerta, in data 21 gennaio 2019, allegata in copia digitale e parte integrante al presente atto, con cui il Responsabile Unico del Procedimento, PI Valter Masini, a conclusione dell’iter di valutazione della congruità dell’offerta economica presentata dall’Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc, la ritiene congrua.

**Tenuto conto che**

la suddetta spesa per l’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, per l’importo totale lordo pari a € 53.000,00, trova copertura sull’Impegno n° 2019/1636, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 50442/2, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2019;

**Ritenuto, quindi,**

1. su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, di aggiudicare definitivamente e, conseguentemente, di affidare l’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo n° L0748/2017, denominato “Realizzazione di nuova dorsale in fibra ottica e telecamere videosorveglianza Romito - ATa 12.26” – Codice Opera n° 180241, CUP n° H13B18000010007, CPV n° 45300000-0, all’Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc, con Sede Legale a Scafati (SA), via F. Faiella n° 22, CF n° 06035080636 e PIVA n° 03553710652, con offerta di ribasso pari al 37,12% (trentasettevirgoladodicipercento), per l’importo totale lordo pari a € 33.347,82, comprensivo di € 28.316,20, per i lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 2.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, di € 3.031,62 per l’IVA al 10,00%, sulla base del CIG n° 7724619D3E,
2. di sub impegnare l’importo totale lordo pari a € 53.000,00, sull’Impegno n° 2019/1636, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 50442/2, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2019, come di seguito specificato:
  - 2a. € 33.347,82, a favore della su citata Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc,
  - 2b. I singoli importi di spesa per le voci “Incentivi per funzioni tecniche”, “Polizza progettisti”, “Imprevisti”, “Accordo bonario” e “Minore spesa”, così come specificato nel Quadro Economico Generale sopra riportato;

**Dato atto che:**

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31

gennaio 2014 e ss mm e ii, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota “Documento a Contrarre”, in data 13 novembre 2018, allegata alla suddetta Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/08251,

- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
- le copie in formato digitale dei documenti su citati, allegati e parti integranti del presente atto, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

**Visti:**

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- l’art. 3, della Legge n° 136/2010 e ss mm e ii,
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l’attività Contrattuale del Comune di Firenze,
- l’art. 13, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte

**DETERMINA**

1. su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, **di aggiudicare definitivamente** e, conseguentemente, **di affidare** l’esecuzione dei **lavori**, relativi al **Progetto Esecutivo n° L0748/2017**, denominato **“Realizzazione di nuova dorsale in fibra ottica e telecamere videosorveglianza Romito - ATa 12.26”** – Codice Opera n° 180241, CUP n° H13B18000010007, CPV n° 45300000-0, all’Impresa **S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc**, con Sede Legale a Scafati (SA), via F. Faiella n° 22, CF n° 06035080636 e PIVA n° 03553710652, con offerta di ribasso pari al 37,12% (trentasettevirgolandodicipercento), per l’**importo totale lordo pari a € 33.347,82**, comprensivo di € 28.316,20, per i lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 2.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, di € 3.031,62 per l’IVA al 10,00%, **sulla base del CIG n° 7724619D3E**;

2. **di dare atto che**

il Quadro Economico Generale per l’esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
<b>Progetto Esecutivo n° L0748/2017</b>	
<b>Codice Opera n° 180241</b>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 28.316,20
Oneri per la sicurezza (IVA al 10,00%)	€ 2.000,00
<b>Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 30.316,20</b>

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
<b>Progetto Esecutivo n° L0748/2017</b>	
<b>Codice Opera n° 180241</b>	
<b>IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 3.031,62</b>
<b>Importo totale dei lavori, relativi Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 33.347,82</b>
Incentivi per funzioni tecniche	€ 940,64
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 174,03
Accordo bonario	€ 1.552,06
Minore spesa	€ 16.835,45
<b>Importo Totale del Quadro Economico Generale</b>	<b>€ 53.000,00</b>

- 3. di sub impegnare l'importo totale lordo pari a € 53.000,00, sull'Impegno n° 2019/1636 Capitolo di spesa per Investimenti n° 50442/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2019, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito specificato:**
- 3a. € 33.347,82, a favore della su citata Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc - Codice Beneficiario n° 55366,**
- 3b.** I singoli importi per le voci "Incentivi per funzioni tecniche", "Polizza progettisti", "Imprevisti", "Accordo bonario" e "Minore spesa", così come specificato nel Quadro Economico Generale, riportato al precedente punto 2.;
- 4. di dare atto, inoltre, che:**
- 4a.** l'**affidamento** viene disposto sulla base della nota "**Offerta Economica**" dell'**Impresa S.E.T.I., Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica, di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio snc**, in data **9 gennaio 2019**, citata in narrativa, del Capitolato Speciale di Appalto e dell'Elenco dei Prezzi Unitari, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00466, citata in narrativa, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d'Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività dalla presente determinazione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale,
- 4b.** la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S, Rappresentanza Generale in Italia, sindacato Leader Arch, con Sede Legale a Milano, corso Garibaldi n° 86, Codice Beneficiario n° 48219, mediante bonifico

bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Unicredit spa, IBAN n° IT64T0200809434000500015707,

- 4c.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "Documento a Contrarre", in data 13 novembre 2018, citata in narrativa,
- 4d.** sono state esperite positivamente tutte le verifiche, in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici
- 4e.** Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, è il PI Valter Masini.

## ALLEGATI INTEGRANTI

**- REALIZZAZIONE DI NUOVA DORSALE IN FIBRA OTTICA E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ROMITO - ATA 12.26 - CODICE OPERA N° 180241, CUP N° H13B18000010007, CPV N° 45300000-0 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA S.E.T.I., SOCIETÀ ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA, DI CIRILLO CIRO & CIRILLO FLAMINIO SNC E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.**

Firenze, li 25/03/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50442	2	19/001636	01	33347,82
2)	50442	2	19/001636	02	940,64
3)	50442	2	19/001636	03	150
4)	50442	2	19/001636	04	1552,06
5)	50442	2	19/001636	05	16835,45
6)	50442	2	19/001636	06	174,03

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 29/03/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.