



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/06668 Del: 18/09/2019 Esecutivo da: 19/09/2019 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Interventi infrastrutturali connessi alla attuazione del Piano di Bacino del TPL.

Impegno di spesa per il servizio di noleggio della segnaletica verticale del cantiere posto in piazzale Montelungo

C.O. 150252 e 190202- CUP H11B16000750004 CIG. Z1229BBEB7.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 approvata in data 21/12/2018, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione del Giunta Comunale n. 259 approvata in data 20/05/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 e il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 6182 del 03/09/2018 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo agli **“Interventi infrastrutturali connessi alla attuazione del Piano di Bacino del TPL” C.O. 150252 e 190202- CUP H11B16000750004**, all'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.. - P.IVA 06076960829 con sede in Gangi - 90024, via Filippo Barsamelli, 2, che ha presentato un'offerta con ribasso d'asta del 28,617% ed è stato approvato il relativo verbale di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6393 del 09/10/2018 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto si sono conclusi con esito positivi i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3238 del 18/04/2019 è stato dichiarato, tra l'altro, risolto in danno dell'esecutore, impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L., il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4221 del 06/06/2019 sono stati affidati, a seguito della risoluzione del contratto di appalto con l'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L., i lavori di cui trattasi all'impresa 2° classificata MASINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Loc. Drove,14 int. A/193 Poggibonsi (SI) Cod. Fisc. E P. IVA 01424360525;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5744 del 02/08/2019 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

IMPORTO A BASE DI GARA:		C.O. 150252	C.O. 190202	TOTALE
	<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 198.178,70		€ 198.178,70
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 11.084,43		€ 11.084,43
	<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 11.324,86		€ 11.324,86
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 819,51		€ 819,51
	Importo Lavori - modifica contratto	€ 6.931,97	€ 56.897,16	€ 63.829,13
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contratto</i>	€ 314,10	€ 1.269,14	€ 1.583,24
A)	Importo complessivo dei lavori (intervento 1+2)	€ 228.653,57	€ 58.166,30	€ 286.819,87
	Somma recuperata alla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.a seguito escussione polizza	€ 32.137,13		€ 32.137,13
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Somme		
	Intervento opzionale - Via Gabbuggiani (int. 3) - compresa sicurezza, IVA ed incentivo	€ 79.256,70		€ 79.256,70
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 46.037,89		€ 46.037,89
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 2.671,76		€ 2.671,76
	per IVA al 22% - modifica contratto	€ 1.594,13	€ 12.796,59	€ 14.390,72
	Incentivo 1,90% art. 113 D.Lgs. 50/2016 (interventi 1+2) adeguato al nuovo Regolamento	€ 5.802,53		€ 5.802,53
	Incentivo 1,90% art. 113 D.Lgs. 50/2016 - modifica contratto	€ 1.729,02		€ 1.729,02
	<i>Fattura in anticipazione per prove di laboratorio eseguite da MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 708,50		€ 708,50
	Per spese tecniche	€ 306,08		€ 306,08

	Per spese tecniche - Affidamento RES ARCHITETTURE	€ 37.619,92		€ 37.619,92
	Servizio di verifica funzionale sulla continuità elettrica delle masse metalliche lungo la linea 1 Tranviaria in prossimità di piazza V. Veneto / V.le F.lli Rosselli- COMPACT TRASPORTI SRL	€ 2.074,00		€ 2.074,00
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo (somma riaccertata da utilizzare per l'allacciamento per alimentazione Sale Attesa Bus in Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Montelungo)	€ 1.429,38		€ 1.429,38
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo e fognatura in viale Fratelli Rosselli	€ 3.237,95		€ 3.237,95
	Delega Servizi Tecnici per allacciamento idrico in viale Fratelli Rosselli	€ 1.515,28		€ 1.515,28
	Delega Servizi Tecnici per allacciamento per alimentazione Sale Attesa Bus in Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Montelungo	€ 215,01		€ 215,01
	<i>IVA da recuperare dalla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 7.070,17		€ 7.070,17
	<i>Servizio di noleggio delle transenne per la delimitazione e segnalamento del cantiere posto in piazzale Montelungo - L.M. RECUPERI SRL</i>	€ 620,74		€ 620,74
B)	Totale somme a disposizione	€ 191.889,05	€ 12.796,59	€ 204.685,64
	Accordo Bonario 3%	€ 11.177,50		€ 11.177,50
	Spese a disposizione per ulteriori opere	€ 36142,74		€ 36.142,74
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 500.000,00	€ 70.962,89	€ 570.962,89

Considerato che:

- a seguito della risoluzione del contratto, ed al conseguente abbandono del cantiere, posto in piazzale Montelungo, da parte dell'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L., si è reso necessario, per evidenti motivi di sicurezza, continuare a provvedere al segnalamento dello stesso;
- a tal fine, è stata interpellata la ditta SCAF SCARL, che aveva noleggiato il materiale alla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L, chiedendogli la disponibilità al proseguo del noleggio della segnaletica verticale fino alla consegna dei lavori al nuovo appaltatore.

Dato atto della disponibilità della ditta SCAF SCARL;

Preso atto che in data 17/06/2019 sono stati consegnati i suddetti lavori all'impresa MASINI COSTRUZIONI SRL, come da verbale depositato agli atti della Direzione scrivente;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta SCAF SCARL che per il servizio di noleggio della segnaletica verticale del cantiere posto in piazzale Montelungo per il periodo dal 01/05/2019 al 17/06/2019 ha richiesto la somma di € 566,04 + IVA al 22%, ritenuta congrua dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, RUP, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto:

- che l'importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad € 40.000,00;
- delle “**Linee Guida Anac n.4**, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- in particolare, dei paragrafi 3.5, 4.1.3 e 4.3.1 delle suddette Linee Guida.

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) della ditta SCAF SCARL;

Richiamato il D.L. n. 95 del 06.07.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge 135/2012, all'art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L'acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;

Tenuto conto che l'importo stimato è inferiore ad € 1.000,00 e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) così come modificato dall'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha innalzato la soglia di obbligo per la Pubblica Amministrazione, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

Visto il comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed il comma 1 dell'art. 37 del medesimo Decreto;

Dato atto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di Giunta n. 24 del 31/1/2014, aggiornato con Deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto, che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016, per l'adozione del presente atto come da dichiarazioni allegate parte integrante del RUP;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare, sussistendone i presupposti, direttamente il servizio di noleggio della segnaletica verticale del cantiere posto in piazzale Montelungo, sulla base della normativa soprarichiamata, alla ditta SCAF SCARL impegnando la somma complessiva di € **690,57** (IVA 22% compresa) su apposito impegno previsto al relativo codice opera 150252, come da aspetti contabili sotto meglio specificati;

Dato atto che in relazione alla suddetta somma di € **690,57** (IVA 22% compresa) questa Amministrazione eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.;

Preso atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **Z1229BBEB7**;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l'art. 23 del Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, nell'ambito degli **“Interventi infrastrutturali connessi alla attuazione del Piano di Bacino del TPL”- c.o. 150252- CUP H11B16000750004:**

1. di affidare il **“Servizio di noleggio della segnaletica verticale del cantiere posto in piazzale Montelungo”** alla ditta SCAF SCARL CIG. **Z1229BBEB7**, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di impegnare la somma complessiva di € **690,57** (IVA compresa) a favore della ditta SCAF SCARL (Codice Beneficiario 2967) in ordine all'impegno n. 2019/784/9 alla voce “Spese a disposizione per ulteriori opere” del Quadro Economico dell'intervento;
3. di dare atto che in relazione alla suddetta somma di € **690,57** (IVA 22% compresa) questa Amministrazione eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.;
4. di modificare, a seguito del presente affidamento, il Quadro Economico dell'intervento come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA:	C.O. 150252	C.O. 190202	TOTALE
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 198.178,70		€ 198.178,70
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 11.084,43		€ 11.084,43
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 11.324,86		€ 11.324,86
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 819,51		€ 819,51
Importo Lavori - modifica contratto	€ 6.931,97	€ 56.897,16	€ 63.829,13
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contratto	€ 31410	€ 1.269,14	€ 1.583,24

A)	Importo complessivo dei lavori (intervento 1+2)	€ 228.653,57	€ 58.166,30	€ 286.819,87
	Somma recuperata alla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.a seguito escussione polizza	€ 32.137,13		€ 32.137,13
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Somme		
	Intervento opzionale - Via Gabbuggiani (int. 3) - compresa sicurezza, IVA ed incentivo	€ 79.256,70		€ 79.256,70
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 46.037,89		€ 46.037,89
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 2.671,76		€ 2.671,76
	<i>per IVA al 22% - modifica contratto</i>	€ 1.594,13	€ 12.796,59	€ 14.390,72
	<i>Incentivo 1,90% art. 113 D.Lgs. 50/2016 (interventi 1+2) adeguato al nuovo Regolamento</i>	€ 5.802,53		€ 5.802,53
	<i>Incentivo 1,90% art. 113 D.Lgs. 50/2016 - modifica contratto</i>	€ 1.729,02		€ 1.729,02
	<i>Fattura in anticipazione per prove di laboratorio eseguite da MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 708,50		€ 708,50
	Per spese tecniche	€ 306,08		€ 306,08
	Per spese tecniche - Affidamento RES ARCHITETTURE	€ 37.619,92		€ 37.619,92
	Servizio di verifica funzionale sulla continuità elettrica delle masse metalliche lungo la linea 1 Tranviaria in prossimità di piazza V. Veneto / V.le F.lli Rosselli- COMPACT TRASPORTI SRL	€ 2.074,00		€ 2.074,00
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo (somma riaccertata da utilizzare per l'allacciamento per alimentazione Sale Attesa Bus in Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Montelungo)	€ 1.429,38		€ 1.429,38
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo e fognatura in viale Fratelli Rosselli	€ 3.237,95		€ 3.237,95
	Delega Servizi Tecnici per allacciamento idrico in viale Fratelli Rosselli	€ 1.515,28		€ 1.515,28
	Delega Servizi Tecnici per allacciamento per alimentazione Sale Attesa Bus in Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Montelungo	€ 215,01		€ 215,01

	<i>IVA da recuperare dalla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 7.070,17		€ 7.070,17
	Servizio di noleggio delle transenne per la delimitazione e segnalamento del cantiere posto in piazzale Montelungo - L.M. RECUPERI SRL	€ 620,74		€ 620,74
	Servizio di noleggio delle transenne - SCAF SCARL	€ 690,57		€ 690,57
B)	Totale somme a disposizione	€ 192.579,63	€ 12.796,59	€ 205.376,22
	Accordo Bonario 3%	€ 11.177,50		€ 11.177,50
	Spese a disposizione per ulteriori opere	€ 35452,17		€ 35.452,17
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 500.000,00	€ 70.962,89	€ 570.962,89

- di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DI SPESA

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Firenze, lì 18/09/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60814	2	19/000784	20	690,57

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 19/09/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.