



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2019/DD/08270</b> Del: <b>13/11/2019</b> Esecutivo da: <b>14/11/2019</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..</b>
--

### OGGETTO:

Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri comunali: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 4 - Accordo Quadro n° AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, Codice Opera n° 170235, CUP n° H18E18000530004, CPV n° 45454000-4 - Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa E.CO.RES. srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 8035993734).

## IL FUNZIONARIO

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/C/00072, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 20 maggio 2019, ha approvato la Deliberazione n° 2019/G/00259, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: approvazione”;
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 20167/DD/09794, in data 29 dicembre 2017;

### Considerato che:

- tra le funzioni della PO Immobili Scolastici e Interventi per la Sicurezza, del Servizio Gestione e Manutenzione, della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra le altre, “la Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”, mediante la “Progettazione e realizzazione di nuovi interventi” e attività edilizia di “Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale assegnati”;
- si è manifestata la necessità di intervenire presso gli immobili scolastici e altri immobili, di proprietà di questa Amministrazione Comunale, “per l’acquisizione di lavori, non predefiniti, di **opere necessarie alla**

**verifica di vulnerabilità sismica ... (omissis) ... e di valutazione per adeguamento alla normativa sismica di sicurezza ... (omissis) ..., riconducibili alla manutenzione straordinaria (CATEGORIA OG1), ... (omissis) ...**”, riguardanti, in questa fase, più specificatamente, le verifiche, i monitoraggi strutturali e le prove di carico,

- a tale scopo, la suddetta PO ha redatto, ai sensi dell’art. 54, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, specifico Accordo Quadro n° AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori su citati, mediante affidamento ad un unico operatore economico, secondo le modalità e nel rispetto dei principi ivi evidenziati, per l’importo totale lordo pari a € 200.000,00,
  - con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/06019, in data 27 agosto 2018, è stato approvato, tra gli altri, lo Studio di Fattibilità n° AQ0184/2018, denominato “Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri comunali: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 4”, contraddistinto dal Codice Opera n° 170235, per l’importo totale lordo pari a € 200.000,00, ai fini del suo inserimento nel Piano Triennale degli Investimenti 2019 - 2021, per l’anno 2019,
  - con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2019/G/00197, in data 23 aprile 2019, è stato approvato l’Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, denominato “Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri comunali: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 4”, Codice Opera n° 170235, CUP H18E18000530004, CPV 45454000-4, per l’importo totale lordo pari a € 200.000,00, finanziato mediante contrazione di mutuo, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2019,
  - con Determinazione Dirigenziale n° 2019/DD/04092, in data 27 maggio 2019, è stata approvata la Determinazione a Contrarre, per l’aggiudicazione e il conseguente affidamento dei relativi lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito inviato a n° 15 (quindici) operatori economici, estratti a sorte dall’elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) e 9-bis., del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, secondo le modalità e le prescrizioni evidenziate nella nota “Documento a Contrarre”, in data 4 aprile 2019, del Responsabile Unico del Procedimento, allegata in copia digitale e parte integrante della medesima,
  - con Determinazione Dirigenziale n° 2019/DD/05110, in data 5 luglio 2019 sono state accertate ed impegnate le risorse finanziarie necessarie all’esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, per l’importo totale lordo pari a € 200.000,00, rispettivamente, sul Capitolo di Entrata n° 54400 e sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2020,
  - con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/06534, in data 16 settembre 2019, avente ad oggetto “*Quarta variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/2000*”, è stato variato il cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro e, al contempo, provveduto al trasferimento di parte delle risorse finanziarie sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2019 e, conseguentemente, anticipati al medesimo i pagamenti relativi alla spesa, per l’importo totale lordo pari a € 40.000,00, lasciando la rimanente parte, per l’importo totale lordo pari a € 160.000,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2020,
- che hanno determinato il Quadro Economico Generale, di seguito riportato:

**CUP n° H18E18000530004 - CPV n° 45454000-4**

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

**Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, Codice Opera n° 170235**

**Lavori Categoria OG1**

**Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2019**

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
<b>Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, Codice Opera n° 170235</b>	
<b>Lavori Categoria OG1</b>	
<b>Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2019</b>	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 116.743,70
Oneri della sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 3.610,63
<b>Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 120.354,33</b>
<b>IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 26.477,95</b>
<b>Importo totale dei lavori, relativi Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 146.832,28</b>
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 47.000,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.407,09
Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 3.610,63
<b>Importo totale del Quadro Economico Generale</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**Dato atto che**

in data 4 ottobre 2019, si è svolta, presso la Direzione Servizi Tecnici, di questa Amministrazione Comunale, la seduta pubblica di gara, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, a cui sono stati invitati n° 15 (quindici) operatori economici e a cui hanno presentato la propria offerta, nei termini previsti, n° 2 (due) imprese;

**Vista**

la nota digitale "Offerta Economica", dell'Impresa E.CO.RES. srl, regolarmente presentata entro i termini di scadenza previsti, allegata in copia digitale e parte integrante del presente atto, con cui il Legale Rappresentante manifesta la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, con offerta di ribasso pari al 27,873%, (ventisettevirgolaottocentosettantatreper cento), sull'importo posto a base di gara, pari a € 116.743,70, oltre a € 3.610,63, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta;

**Visto**

il Verbale di Gara e l'unita nota di Selezione degli Operatori Economici, in data 4 settembre 2019, allegati in copia digitale, quali parti integranti del presente atto, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, all'Impresa E.CO.RES. srl, con offerta di ribasso pari a 27,873%, (ventisettevirgolaottocentoseptantatrepercento), sull'importo posto a base di gara, pari a € 116.743,70, oltre a € 3.610,63, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta;

**Tenuto conto che:**

- per la natura stessa dell'Accordo Quadro, il minor prezzo, determinato mediante l'analisi comparativa dei ribassi percentuali offerti sull'elenco prezzi posto a base di gara, sopra citati, ha unicamente la finalità di determinare l'aggiudicatario a cui verranno, successivamente, affidati i relativi lavori, previa stipula di specifico contratto d'appalto, così come previsto dal relativo CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° 2019/G/00197,
- la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'elenco prezzi posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto, ma assolve la funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, così come contemplato dall'Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, comma 2, del su citato CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, indicato nel nuovo Quadro Economico Generale riportato al paragrafo successivo;

**Preso atto che:**

- l'importo totale lordo pari a € 3.610,63, accantonato per la voce "Accordo bonario", così come evidenziato nel Quadro Economico Generale sopra riportato, per mero errore materiale, non è stato calcolato correttamente e, pertanto, si rende necessario rimodulare il medesimo, accantonando l'importo corretto pari a € 4.404,97,
- la suddetta spesa, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, trova copertura sul Bilancio Straordinario, così come di seguito specificato:
  - € 40.000,00, sull'Impegno n° 2019/7236, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, dell'Esercizio Finanziario per l'anno 2019,
  - € 160.000,00, sull'Impegno n° 2020/579, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, dell'Esercizio Finanziario per l'anno 2020,

che ha determinato il nuovo Quadro Economico Generale di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
<b>Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, Codice Opera n° 170235</b>		
<b>Lavori Categoria OG1</b>		
<b>Bilancio Straordinario</b>		
<b>Voci di spesa</b>	<b>Esercizio Finanziario Anno 2019</b>	<b>Esercizio Finanziario Anno 2020</b>
Importo dei lavori (IVA al 22,00%)	€ 29.770,00	€ 86.322,60
Oneri della sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 920,91	€ 2.689,72
<b>Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 30.690,91</b>	<b>€ 89.012,32</b>

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
<b>Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, Codice Opera n° 170235</b>		
<b>Lavori Categoria OG1</b>		
<b>Bilancio Straordinario</b>		
<b>IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 6.752,00</b>	<b>€ 19.582,71</b>
<b>Importo totale dei lavori, relativi Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 37.442,91</b>	<b>€ 108.595,03</b>
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 47.000,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.407,09	€ 0,00
Polizza progettisti	€ 150,00	€ 0,00
Accordo bonario	€ 0,00	€ 4.404,97
<b>Importi totali per Esercizio Finanziario</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>
<b><u>Importo totale del Quadro Economico Generale</u></b>	<b><u>€ 200.000,00</u></b>	

**Ritenuto, pertanto:**

1. di aggiudicare definitivamente, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e, conseguentemente, di affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, denominato “Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri comunali: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 4”, Codice Opera n° 170235, CUP H18E18000530004, CPV 45454000-4”, all’Impresa E.CO.RES. srl, con Sede Legale a Afragola (NA), via B. Croce n° 43, CF e PIVA n° 04804621219, per l’importo totale lordo pari a € 146.037,94, comprensivo di € 116.092,60, per i lavori, oltre a € 3.610,63, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e a € 26.334,71, per l’IVA al 22,00%, sulla base del CIG n° 8035993734,
2. di sub impegnare l’importo totale lordo pari a € 200.000,00, così come evidenziato nel Quadro Economico Generale sopra riportato, suddiviso in:
  - 2a.** € 40.000,00, sull’Impegno n° 2019/7236, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2019, come segue:
    - 2aa.** € 37.442,91, a favore dell’Impresa E.CO.RES. srl,
    - 2ab.** i singoli importi di spesa per le voci “Incentivi per funzioni tecniche” e “Polizza progettisti”,
  - 2b.** € 160.000,00, sull’Impegno n° 2020/579, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2020, come di seguito specificato:
    - 2ba.** € 108.595,03, a favore dell’Impresa E.CO.RES. srl,
    - 2bb.** i singoli importi di spesa per le voci “Rilievi, accertamenti, indagini” e “Accordo bonario”;

**Dato atto che:**

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss mm e ii, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "Documento a Contrarre", allegata in copia digitale e parte integrante della su citata Determinazione Dirigenziale n° 2019/DD/04092,
- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
- le copie digitali dei documenti su citati, allegati e parti integranti del presente atto, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

**Visti:**

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,
- l'art. 13, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra espone

**DETERMINA**

- 1. di aggiudicare definitivamente**, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e, conseguentemente, **di affidare** l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, denominato "Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri comunali: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 4", Codice Opera n° 170235, CUP H18E18000530004, CPV 45454000-4", all'Impresa E.CO.RES. srl, con Sede Legale a Afragola (NA), via B. Croce n° 43, CF e PIVA n° 04804621219, per l'importo totale lordo pari a € 146.037,94, comprensivo di € 116.092,60, per i lavori, oltre a € 3.610,63, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta e a € 26.334,71, per l'IVA al 22,00%, sulla base del CIG n° 8035993734;
- 2. di sub impegnare** l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, così come evidenziato nel Quadro Economico Generale riportato al successivo punto **3a.**, suddiviso in:
  - 2a.** € 40.000,00, sull'Impegno n° 2019/7236, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2019, come segue:
    - 2aa.** € 37.442,91, a favore dell'Impresa E.CO.RES. srl,
    - 2ab.** i singoli importi di spesa per le voci "Incentivi per funzioni tecniche" e "Polizza progettisti",
  - 2b.** € 160.000,00, sull'Impegno n° 2020/579, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2020, come di seguito specificato:
    - 2ba.** € 108.595,03, a favore dell'Impresa E.CO.RES. srl,
    - 2bb.** i singoli importi di spesa per le voci "Rilievi, accertamenti, indagini" e "Accordo bonario";
- 3. di dare atto che:**
  - 3a.** il Quadro Economico Generale della spesa, per l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
<b>Accordo Quadro n° AQ AQ0184/2018-Progetto Definitivo n° LT0229/2018, Codice Opera n° 170235</b>		
<b>Lavori Categoria OG1</b>		
<b>Bilancio Straordinario</b>		
<b>Voci di spesa</b>	<b>Esercizio Finanziario Anno 2019</b>	<b>Esercizio Finanziario Anno 2020</b>
Importo dei lavori (IVA al 22,00%)	€ 29.770,00	€ 86.322,60
Oneri della sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 920,91	€ 2.689,72
<b>Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 30.690,91</b>	<b>€ 89.012,32</b>
<b>IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 6.752,00</b>	<b>€ 19.582,71</b>
<b>Importo totale dei lavori, relativi Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 37.442,91</b>	<b>€ 108.595,03</b>
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 47.000,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.407,09	€ 0,00
Polizza progettisti	€ 150,00	€ 0,00
Accordo bonario	€ 0,00	€ 4.404,97
<b>Importi totali per Esercizio Finanziario</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>
<b><u>Importo totale del Quadro Economico Generale</u></b>	<b><u>€ 200.000,00</u></b>	

**3b.** l'affidamento è disposto sulla base della nota "Offerta Economica", dell'Impresa E.CO.RES. srl, citata in narrativa, del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e dei PREZZIARI, ivi indicati all'Articolo 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2019/G/00197, citata in narrativa, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d'Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss

mm e ii, successivamente all'esecutività dalla presente Determinazione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale,

- 3c.** la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S, Rappresentanza Generale in Italia, sindacato Leader Arch, con Sede Legale a Milano, corso Garibaldi n° 86, Codice Beneficiario n° 48219, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Unicredit spa, IBAN n° IT64T0200809434000500015707,
- 3d.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss mm e ii, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "Documento a Contrarre", citata in narrativa,
- 3e.** sono state esperite positivamente tutte le verifiche, in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
- 3f.** Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, è l'Ing. Lorenzo Boganini.

## ALLEGATI INTEGRANTI

**- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI COMUNALI: VERIFICHE E MONITORAGGI STRUTTURALI, PROVE DI CARICO - FASE 4 - ACCORDO QUADRO N° AQ AQ0184/2018-PROGETTO DEFINITIVO N° LT0229/2018, CODICE OPERA N° 170235, CUP N° H18E18000530004, CPV N° 45454000-4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA E.CO.RES. SRL E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.**

Firenze, li 13/11/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52213	0	19/007236	03	2407,09
2)	52213	2	20/000579	01	108595,03
3)	52213	2	20/000579	02	47000
4)	52213	2	20/000579	03	4404,97
5)	52213	0	19/007236	01	37442,91
6)	52213	0	19/007236	02	150

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/11/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria



Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.