

SETIM S.r.l.

Spett.le

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Via Giotto, 4
50136 Firenze
c.a. Direttore Michele Mazzoni

Firenze, 18 luglio 2019

Off. n°39/19
SP/sp

OGGETTO: Palazzo Strozzi – Piazza Strozzi 50123 Firenze
Offerta per progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici relativi all'adeguamento centrali tecnologiche con inserimento di pompa di calore per efficientamento energetico

Con la presente siamo a sottoporre alla vostra cortese attenzione la nostra offerta per l'espletamento delle prestazioni professionali richieste, secondo quanto di seguito evidenziato.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

SETIM S.r.l.

SETIM S.r.l.

OGGETTO DELL'OFFERTA

Le prestazioni oggetto dell'offerta riguardano la redazione degli elaborati di progetto esecutivo relativo agli impianti elettrici e meccanici per l'adeguamento delle centrali tecnologiche con inserimento pompa di calore per Palazzo Strozzi - Firenze

Le prestazioni, ed i conseguenti elaborati, comprese nell'offerta risultano:

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

- ✓ Sopralluoghi per rilievo stato di fatto impianti con individuazione dati tecnici apparecchiature installate e redazione schema di principio attuale
- ✓ Redazione Attestato Prestazione Energetica pre-intervento

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- ✓ Relazioni tecniche impianto elettrico e meccanico
- ✓ Schema di principio impianto di climatizzazione
- ✓ Schema Quadro Elettrico nuova sottocentrale
- ✓ Pianta centrale tecnologica piano ammezzato su terra
- ✓ Schema altimetrico per individuazione nuove colonne montanti con punti di consegna su distribuzioni esistenti
- ✓ Relazione tecnica di calcolo
- ✓ Attestato Prestazione Energetica post-intervento
- ✓ Computo metrico estimativo
- ✓ Elenco prezzi unitari
- ✓ Analisi nuovi prezzi
- ✓ Quadro incidenza percentuale manodopera

OFFERTA ECONOMICA

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

€. 9.600,00 + IVA

CONSEGNA ELABORATI

Gli elaborati di progetto verranno consegnati il giorno 5 agosto 2019, con verifiche in corso d'opera previste per i giorni 26 luglio e 2 agosto.