



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/08971 Del: 29/11/2019 Esecutivo da: 04/12/2019 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Fortezza da Basso - Restauro e valorizzazione funzionale . Lotto UMI 1B – Restauro cortine murarie - Affidamento di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Supporto al RUP all'ing. Alessandro Barbi - codice opera 190228 - 190282 - CIG ZA22A67F77.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2018/C/72 del 21/12/2018 ed i Documenti di programmazione 2019-2021, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario,
- con deliberazione G.C. n. 259/2019 è stato approvato il PEG 2019-2021;

Considerato che:

- che con Deliberazione di Giunta n. 2018/G/00219 è stato approvato il progetto esecutivo n. L0775/2017 relativo all'intervento: "Fortezza da Basso – Restauro e valorizzazione funzionale . Lotto UMI 1B – Restauro cortine murarie" Codice Opera 190228 – per un importo complessivo € 2.000.000,00 –;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2019/DD/05931, in data 03 settembre 2019, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, all'Impresa Baldini Costruzione srl, determinando il Quadro Economico Generale di seguito riportato:

	190228
importo dei lavori al netto ribasso asta	€ 583.728,15
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 173.000,00

	190228
Importo totale dei lavori	€ 756.728,15
I.V.A. su lavori	€ 75.672,81
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	€ 410.000,00
rilievi, accertamenti e indagini	€ 373.000,00
imprevisti	€ 109.882,63
Incarichi professionali esterni	€ 97.600,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 19.978,66
polizza progettisti	€ 330,00
Accordo bonario	€ 32.964,79
Minore spesa	€123.842,96
Importo Totale del Quadro Economico	€ 2.000.000,00

Considerato che si rende opportuno, conferire un incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori, compreso le funzione di collegamento e di raccordo con Firenze parcheggi S.p.A., FIRENZE Fiera S.p.A., con la Soprintendenza e con altri enti coinvolti, oltre alla predisposizione della contabilità, per l'intervento denominato "Fortezza da Basso – Restauro e valorizzazione funzionale . Lotto UMI 1B – Restauro cortine murarie - c.o. 190228";

Rilevata, pertanto, la necessità di attivarsi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Preso atto come sia stata presentata richiesta da parte del RUP, al Coordinatore dell'Area Tecnica di attivare la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale atto a svolgere l'incarico di supporto al RUP dei lavori in questione;

La verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota prot. n 302786 in data 23/09/2019 del Coordinatore dell'Area Tecnica;

Considerato che con ultima variazione di bilancio 2019, approvata con DCC 57/2019, è stato istituito, per il corretto collocamento dell'opera sulle annualità di competenza, un nuovo c.o. 190282 (es. 2020) per € 1.800.000,00 e conseguentemente ridotto l'originario c.o. 190228 (es. 2019) ad € 200.000,00 e che il nuovo quadro economico viene così delineato:

	190228	190282
Importo totale dei lavori Baldini Costruzioni	€ 176.691,34	€ 655.709,62
Incentivo progettazione	€19.978,66	€0.00
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	€0.00	€ 410.000,00
rilievi, accertamenti e indagini	€0.00	€ 373.000,00
imprevisti	€0.00	€ 109.882,63
Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 94.600,00
Assicurazione progettista	€ 330,00	€0.00
Accordo bonario	€0.00	€ 32.964,79
Minore spesa	€0.00	€123.842,96
Importo Totale del Quadro Economico	€ 200.000,00	€ 1800.000,00

Richiamati:

-l'art. 31, comma 8 e c. 11 del D. Lgs 50/2016, e l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché l'art. 157 dello stesso ;

-l'art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di affidare i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo;

Rilevata la necessità di conferire un incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori, compreso le funzione di collegamento e di raccordo con Firenze parcheggi S.p.A., Firenze Fiera S.p.A., con la Soprintendenza e con altri enti coinvolti, oltre alla predisposizione della contabilità, per l'intervento denominato " Fortezza da

Basso – Restauro e valorizzazione funzionale . Lotto UMI 1B – Restauro cortine murarie - c.o. 190228 e 190282”, è stata attivata la procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, ex art 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Considerato che la procedura è stata svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma del sistema telematico degli acquisti della Regione Toscana (START), gara n. 22544/2019 pubblicata in data 05.11.2019, con invito rivolto a n. 3 operatori in possesso di adeguata iscrizione alla categorie delle opere, per servizi ingegneristici (legge 94/2012 e sue mod. ed integrazioni), presenti sulla piattaforma Regionale START;

Tenuto conto delle risultanze della gara, come da verbale pubblicato in piattaforma Regionale START, allegato parte integrante, che ha individuato - l'ing. Alessandro Barbi - con il ribasso percentuale del 62,00% quale aggiudicatario del servizio;

Vista l'offerta presentata ed allegata e parte integrante del presente provvedimento, nella quale si esplicita in € 13.105,99 oltre IVA ed oneri accessori il valore economico della prestazione professionale;

CIG ZA22A67F77

Considerato che per l'offerta di cui sopra viene attestata la congruità e l'economicità da parte del RUP, con il presente atto ;

Considerata altresì l'insussistenza di conflitto di interesse nei confronti dell'affidatario (Piano per la Prevenzione della corruzione approvato con al delibera Giunta n. 25/46 del 31/01/2019) ne viene dato espressione da parte del Responsabile Unico del Procedimento con il presente provvedimento;

Dato atto che , viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazioni n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018) e n. 25/46 del 31.1.19 (PTPC 2019-21), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013, non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'adozione del presente atto;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento determinativo che sarà sottoscritto a seguito dell'esecutività del presente atto, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento (Casellario ANAC, Casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate e Regolarità contributiva);

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori, compreso le funzione di collegamento e di raccordo con Firenze parcheggi S.p.A., FIRENZE Fiera S.p.A. con la Soprintendenza e con altri enti coinvolti, oltre alla predisposizione della contabilità, per l'intervento denominato " Fortezza da Basso – Restauro e valorizzazione funzionale . Lotto UMI 1B – Restauro cortine murarie - c.o. 190228 (es 2019) e c.o. 190282 (es 2020)", all' ing. Alessandro Barbi -, cod. benef. 50257- sulla base della normativa sopra richiamata, per l'importo di € 16.628,88 = ogni onere compreso;

Preso atto che la spesa di € 16.628,88 =, sarà imputata all'impegno n. 2019/7041/6 per € 3.000,00 (c.o.190228 es 2019) e all'imp. 2020/1378 per € 13.628,88 (c.o. 190228 es. 2020 - voce spese tecniche che si riduce per impegno a favore del codice beneficiario n. 50257);

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 50/2016e ss.mm;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

a seguito di esperimento di procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, ex art 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; svolta in modalità telematica su piattaforma START- Regione Toscana

1. di affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori, compreso le funzione di collegamento e di raccordo con Firenze parcheggi S.p.A., Firenze Fiera S.p.A., con la Soprintendenza e con altri enti coinvolti, oltre alla predisposizione della contabilità, per l'intervento denominato " Fortezza da Basso – Restauro e valorizzazione funzionale. Lotto UMI 1B – Restauro cortine murarie - c.o. 190228 (es. 2019) e c.o. 190282 (es. 2020)", **all' ing. Alessandro Barbi -**, cod. benef. 50257 - sulla base dell'offerta allegata al presente atto;

CIG ZA22A67F77

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato integrante, che sarà sottoscritto a seguito dell'esecutività del presente atto, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento (Casellario ANAC, Casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate e Regolarità contributiva);

3. La spesa di € 16.628,88 =, sarà imputata all'impegno n. 2019/7041/6 per € 3.000,00 (c.o. 190228 es. 2019) e all'imp. 2020/1378 per € 13.628,88 (c.o. 190282 es. 2020 - voce spese tecniche che si riduce per impegno a favore del codice beneficiario n. 50257);

4. di dare atto che il quadro economico che contiene il presente affidamento è il seguente:

	190228	190282
Importo totale dei lavori Baldini Costruzioni	€ 176.691,34	€ 655.709,62
Incentivo progettazione	€19.978,66	€0.00
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	€0.00	€ 410.000,00
rilievi, accertamenti e indagini	€0.00	€ 373.000,00
imprevisti	€0.00	€ 109.882,63
Spese tecniche	€ 0.00	€ 80.971,12
Incarico professionale all'ing. Alessandro Barbi (con il presente atto)	€ 3.000,00	€ 13.628,88
Assicurazione progettista	€ 330,00	€0.00
Accordo bonario	€0.00	€ 32.964,79
Minore spesa	€0.00	€123.842,96
Importo Totale del Quadro	€ 200.000,00	€ 1800.000,00

	190228	190282
Economico		

5. di prendere atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetti aggiudicatari dei servizi, come dichiarato con il presente atto.

6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Michele Mazzoni

ALLEGATI INTEGRANTI

- **SCHEMA DISCIPLINARE**
- **VERBALI**
- **OFFERTA ECONOMICA**

Firenze, li 29/11/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Michele Mazzoni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53494	0	20/001378	01	13628,88
2)	53494	0	19/007041	10	3000

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 04/12/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.