



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/02287**
Del: **16/04/2020**
Esecutivo da: **16/04/2020**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA - Affidamento mediante procedura negoziata DITTA NA.PI EDILIZIA E IMPIANTI SRL

C.I.G.: 8227429132- CUP H13G18000320004

CODICE OPERA 190047

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.924/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;

Considerato che:

- con deliberazione 2019/339, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA" - Cod Op. 190047 – CUP H13G18000320004 - per un importo complessivo di € 300.000,00.

- con determinazione dirigenziale n.1920/2020 vengono affidati i lavori con oggetto "TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E RIPRISTINI SU

SUPERFICI DECORATE - OPERE DI CATEGORIA OS2” alla Ditta Cellini SRL mediante affidamento diretto per un importo di € 34.232,44 compresa IVA 10%;

Considerato quanto sopra viene a delinearsi il seguente quadro economico:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 110.305,00
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 86.409,40
Importo totale dei lavori	€ 196.714,40
I.V.A. su lavori	€ 19.671,44
sommano	€ 216.385,84
CIG Z4D2C6B3DE-TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI CATEGORIA OS2-Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,91% (DD 1920/2020)-Ditta Cellini Srl	€ 27.928,68
Oneri della sicurezza	€ 3.191,72
sommano	€ 31.120,40
Iva sui lavori 10%	€ 3.112,04
Totale	€ 34.232,44
imprevisti	€ 8.647,43
Incarichi professionali esterni	€ 36.650,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.934,29
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 300.000,00

Dato atto che l'intervento in questione è inserito nella programmazione degli investimenti dell'Ente con il codice opera n. 190047;

Dato atto che con determinazione a contrarre n. 641/2020 viene stabilito il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si tratta d'intervento di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 19/03/2020 che si è svolta in collegamento da remoto ed in videoconferenza stante l'espletamento del lavoro smart working, aveva luogo la seduta della procedura negoziata, svolta in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T alla quale hanno rimesso offerta n.6 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa NA.PI edilizia ed impianti srl con il ribasso del 30,370% sull'importo a base d'asta;

Considerato che, con circolare del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie del 21/01/2020 in merito alla contabilizzazione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art.113 D.Lgs 50/2016, viene evidenziato come solo l'80% del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche verrà finanziato e il restante 20% andrà ad incrementare le somme a disposizione nel caso in cui la fonte di finanziamento sia vincolata (contributi europei, statali, regionali da altri EEPP, da privati, mutui, alienazioni vincolate);

Considerato che in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta di cui sopra, il quadro economico generale che viene a delinearsi è il seguente:

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,370 %	€ 76.805,37
oneri della sicurezza	€ 86.409,40
Importo totale dei lavori	€ 163.214,77
I.V.A. su lavori 10%	€ 16.321,48
sommano	€ 179.536,25
CIG Z4D2C6B3DE-TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI CATEGORIA OS2-Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,91% (DD 1920/2020)- Ditta Cellini Srl	€ 27.928,68
Oneri della sicurezza	€ 3.191,72
sommano	€ 31.120,40
Iva sui lavori 10%	€ 3.112,04
Totale	€ 34.232,44
imprevisti	€ 21.638,58
Minore spesa	€ 18.153,72
Accordo bonario	€ 6.491,58
Incarichi professionali esterni	€ 36.650,00
oneri di progettazione (incentivo)80 %	€ 3.147,43
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 300.000,00

Visto l'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs n.56/2016;

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa aggiudicataria per un importo di **€ 179.536,25** compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta;

Preso atto che il CIG per il presente intervento è : 8227429132

Preso atto, altresì, della dichiarazione di cui alla DD 641/2020, del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa NA.PI EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L (Codice Beneficiario n. 55469)
 - l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione n. 2019/339, e successivamente con DD n. 641/2020 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
 - di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
 - di impegnare la somma complessiva di € 189.175,26 assumendo i relativi sub impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:
 - € 179.536,25 a favore della Ditta NA.PI EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L sull'impegno n.2020/2238;
 - € 6.491,58 per accordo bonario sull'impegno n.2020/2238;
 - € 3.147,43 per oneri di progettazione sull'impegno n.2020/2238;
- € 150,00 per polizza progettista sull'impegno n.2020/2238;

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via Macchiavelli 19-PISTOIA

CODICE BENEFICIARIO: 62533

CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852

intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO.

di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Giorgio Caselli

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE GARA
- OFFERTA

Firenze, lì 16/04/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54213	2	20/002238	02	179536,25
2)	54213	2	20/002238	03	3147,43
3)	54213	2	20/002238	04	150
4)	54213	2	20/002238	06	6491,58
5)	54213	2	20/002238	07	18153,72
6)	54213	2	20/002238	08	36650
7)	54213	2	20/002238	05	21638,58

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 16/04/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.