



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| <p>Numero: <b>2020/DD/04324</b><br/>Del: <b>10/07/2020</b><br/>Esecutivo da: <b>10/07/2020</b><br/>Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio</b></p> |
|--|

### OGGETTO:

Teatro della Pergola - Interventi di adeguamento sismico per mantenimento agilità pareti saloncino e facciata - Affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori opere di consolidamento sismico all'Ing. Gabriele Buccioni - Codice Opera 190047 - CIG: Z492D5571F

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2020 – 2022;
- con deliberazione 2019/339, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA” - Cod Op. 190047 – CUP H13G18000320004 - per un importo complessivo di € 300.000,00.
- con determinazione dirigenziale n.1920/2020 vengono affidati i lavori con oggetto “TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI CATEGORIA OS2” alla Ditta Cellini SRL mediante affidamento diretto per un importo di € 34.232,44 compresa IVA 10%;

Preso atto:

che con determinazione dirigenziale n. 002287/2020, è stata affidata l'esecuzione dei lavori denominati: Teatro della Pergola – Interventi di adeguamento sismico per mantenimento agibilità – pareti saloncino alla

ditta NA. PI. Edilizia e impianti SRL con il ribasso del 30,370% sull'importo a base d'asta è stato così delineato il nuovo quadro economico generale dell'opera di seguito riportato:

|   |                     |
|---|---------------------|
| CIG Z4D2C6B3DE-TEATRO DELLA PERGOLA -<br>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER<br>MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E<br>FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E<br>RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI<br>CATEGORIA OS2-Importo dei lavori al netto del ribasso del<br>23,91% (DD 1920/2020)- Ditta Cellini Srl | € 27.928,68         |
| Oneri della sicurezza   | € 3.191,72          |
| sommano   | € 31.120,40         |
| Iva sui lavori 10%  | € 3.112,04          |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 34.232,44</b>  |
| C.I.G 8227429132-TEATRO DELLA PERGOLA -<br>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER<br>MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E<br>FACCIATA - importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del<br>30,370% - ( DD 2020_2287) DITTA NA.PI EDILIZIA E<br>IMPIANTI SRL<br>CODICE OPERA 190047   | € 76.805,37         |
| oneri della sicurezza   | € 86.409,40         |
| sommano   | € 163.214,77        |
| I.V.A. su lavori 10%  | € 16.321,48         |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 179.536,25</b> |
| imprevisti  | € 21.638,58         |
| Minore spesa  | € 18.153,72         |
| Accordo bonario   | € 6.491,58          |
| Incarichi professionali esterni   | € 36.650,00         |
| oneri di progettazione (incentivo)80%   | € 3.147,43          |
| polizza progettisti   | € 150,00            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Importo Totale del Quadro Economico</b> | <b>€ 300.000,00</b> |
|--|---------------------|

Considerato che si rende opportuno, conferire un incarico di progettazione e direzione lavori opere di consolidamento sismico relativamente all'intervento denominato "Teatro della Pergola – "Interventi di adeguamento sismico per mantenimento agilità – pareti saloncino e facciata" Codice Opera 190047 ;

Rilevata, pertanto, la necessità di attivarsi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Preso atto come sia stata presentata richiesta da parte del RUP, al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di attivare la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale atto a svolgere l'incarico del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori in questione;

La verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota prot. n 66157 in data 25.02.2019 del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

Richiamati:

-l'art. 31, comma 8 e c. 11 del D. Lgs 50/2016, e l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché l'art. 157 dello stesso;

-l'art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di affidare i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo;

Rilevata la necessità di conferire un incarico esterno di progettazione e direzione lavori opere di consolidamento sismico relativamente all'intervento denominato "Teatro della Pergola – "Interventi di adeguamento sismico per mantenimento agilità – pareti saloncino e facciata" Codice Opera 190047 , è stata attivata la procedura concorrenziale , ex art 36, comma 2 letta) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Considerato che la procedura è stata svolta in modalità interamente telematica (legge 94/2012 e sue mod. ed integrazioni) sulla piattaforma del sistema telematico degli acquisti della regione Toscana (START), gara n. 009819/2020 pubblicato in data 16/06/2020, con invito rivolto a n. 3 operatori in possesso di adeguata iscrizione alle categorie delle opere, per servizi ingegneristici;

Tenuto conto delle risultanze della gara, come da verbale pubblicato in piattaforma regionale, che ha individuato l' operatore economico ing. Gabriele Buccioni , con il ribasso percentuale del 5,00004% quale aggiudicatario del servizio;

Di dare atto come l'offerta è stata oggetto di valutazione della congruità come da atti in possesso di quest'ufficio e ritenuta valida dal RUP con il presente atto;

Vista l'offerta presentata ed allegata e parte integrante del presente provvedimento, nella quale si esplicita in € 22.415,82 oltre ad IVA ed al contributo previdenziale 4% ;

CIG Z492D5571F

Dato atto, viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazioni n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018) e n. 25/46 del 31.1.19 (PTPC 2019-21), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013, che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'adozione del presente atto;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento determinativo, che sarà sottoscritto a seguito dell'esecutività del presente atto;

Dato atto dei controlli positivi esperiti sull'aggiudicatario;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori opere di consolidamento sismico relativamente all'intervento denominato "Teatro della Pergola – "Interventi di adeguamento sismico per mantenimento agilità – pareti saloncino e facciata" Codice Opera 190047, all'operatore economico ing. Gabriele Buccioni, cod. benef. 10639 sulla base della normativa sopra richiamata, per l'importo di € 28.441,19 ogni onere compreso;

Preso atto che la spesa sarà imputata al cod. opera 190047, sul capitolo 54213/2, impegno n 2020/2238/8, a favore del codice beneficiario 10639;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 50/2016e ss.mm;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

### DETERMINA

a seguito di esperimento di procedura concorrenziale , ex art 36,comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolta in modalità telematica su piattaforma START- Regione Toscana;

1 . di affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori opere di consolidamento sismico relativamente all'intervento denominato "Teatro della Pergola – "Interventi di adeguamento sismico per mantenimento agilità – pareti saloncino e facciata" Codice Opera 190047, all'operatore economico ing. Gabriele Buccioni, cod. benef. 10639 sulla base dell'offerta allegata al presente atto, ritenuta congrua dal RUP;

CIG Z492D5571F

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato integrante, che sarà sottoscritto a seguito dell'esecutività del presente atto;

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 28.441,19 ogni onere compreso a favore dell'ing. Gabriele Buccioni ( cod. benef. 10639), sul capitolo 54213/2, impegno n. 2020/2238/8, del codice opera 190047;

4. di dare atto che il quadro economico del c.o. 190047 che contiene il presente affidamento è il seguente:

|   |             |
|---|-------------|
| CIG Z4D2C6B3DE-TEATRO DELLA PERGOLA -<br>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER<br>MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E<br>FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E<br>RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI<br>CATEGORIA OS2-Importo dei lavori al netto del ribasso del<br>23,91% (DD 1920/2020)- Ditta Cellini Srl | € 27.928,68 |
| Oneri della sicurezza   | € 3.191,72  |
| sommano   | € 31.120,40 |
| Iva sui lavori 10%  | € 3.112,04  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Totale  | € 34.232,44         |
| C.I.G 8227429132-TEATRO DELLA PERGOLA -<br>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER<br>MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E<br>FACCIATA - importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del<br>30,370% - ( DD 2020_2287) DITTA NA.PI EDILIZIA E<br>IMPIANTI SRL<br>CODICE OPERA 190047 | € 76.805,37         |
| oneri della sicurezza   | € 86.409,40         |
| sommano   | € 163.214,77        |
| I.V.A. su lavori 10%  | € 16.321,48         |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 179.536,25</b> |
| imprevisti  | € 21.638,58         |
| Minore spesa  | € 18.153,72         |
| Accordo bonario   | € 6.491,58          |
| Incarichi professionali esterni   | <b>€ 8.208,81</b>   |
| Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori opere di<br>consolidamento sismico all' ing. Gabriele Buccioni ( con il<br>presente atto)  | <b>€ 28.441,19</b>  |
| oneri di progettazione (incentivo)80%   | € 3.147,43          |
| polizza progettisti   | € 150,00            |
| <b>Importo Totale del Quadro Economico</b>  | <b>€ 300.000,00</b> |

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giorgio Caselli;

**ALLEGATI INTEGRANTI**

- **OFFERTA ECONOMICA**
- **VERBALE GARA**
- **SCHEMA DISCIPLINARE**

Firenze, li 10/07/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Giorgio Caselli

| <b>N°</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Articolo</b> | <b>Impegno/Accertamento</b> | <b>SubImpegno/Sub<br/>Accertamento</b> | <b>Importo</b> |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1)        | 54213           | 2               | 20/002238                   | 09                                     | 28441,19       |

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 10/07/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.