



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2020/DD/03865 Del: 02/07/2020 Esecutivo da: 03/07/2020 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Intervento di “Riqualificazione Via Fortini tratto Via delle cinque vie, e strade limitrofe” - Cod Op. 180258- CUP. H17H18000820007 - CIG 83285042EC - Affidamento dei lavori all’operatore economico FIRENZE LAVORI SRL, P.IVA 04811010489

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, approvata in data 11/11/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2019/G/00741 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento “*Riqualificazione Via Fortini tratto Via delle cinque vie, e strade limitrofe - Cod Op. 180258- CUP H17H18000820007*” per la somma complessiva di €. 131.705,36, finanziato con contributi da privati (monetizzazione);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/09446 del 03/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e disposta la determinazione a contrarre relativamente all’intervento “*Riqualificazione Via Fortini tratto Via delle cinque vie, e strade limitrofe - Cod Op. 180258- CUP. H17H18000820007*”

redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture, del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili, per un importo di €. 131.705,36;

Rilevato, che per mero errore materiale, nella Determinazione Dirigenziale n. 2019/09446 del 03/12/2019, è stato riportato un quadro economico errato e non conforme all'allegato Progetto Esecutivo con la stessa approvato;

Dato atto che il corretto quadro economico risulta così articolato:

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI							Somme
A1 Importo totale lavorazioni							€ 99.443,08
A2 di cui per costi della sicurezza							€ 6.573,00
A3 Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)							€ 92.870,08
A4 Importo complessivo dei lavori (A2+A3)							€ 99.443,08
B SOMME A DISPOSIZIONE							Somme
B1 Per I.V.A. su A4						10%	€ 9.944,03
B2 Per Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016						2%	€ 1.988,86
B3 Spese tecniche (incarichi, prove laboratorio, collaudi, ecc...)							€ 5.000,00
B4 Polizza del progettista e relativi oneri							€ 150,00
B5 Per imprevisti							€ 1.479,11
B6 Integrazione impianto luminoso (IVA Compresa)							€ 12.200,00
B7 Oneri per attivazione nuova fornitura di Energia							€ 1.500,00
B totale somme a disposizione							€ 32.262,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)							€ 131.705,08

Ricordato che:

- con stessa Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/09446 del 03/12/2019 è stata altresì disposta la determinazione a contrarre decidendo di avviare, per l'aggiudicazione dell'intervento di cui trattasi, una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, disponendo l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- le ditte cui richiedere il preventivo erano state estratte a sorte dall'elenco degli operatori economici del Comune di Firenze.

Dato atto:

- di aver provveduto all'attivazione di una procedura negoziata attraverso la piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, invitando alla suddetta procedura n. 5 operatori economici estratti dal relativo elenco redatto dall'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- che entro il termine stabilito non sono pervenute offerte, né richieste di delucidazioni e/o chiarimenti;

CONSIDERATO che, a seguito di tale esito, il sottoscritto RUP ha provveduto a richiedere ulteriori due preventivi, con note prot. n. 115405 del 04/05/2020 e prot. n. 126348 del 19/05/2020, rispettivamente all'Impresa MARCHESE Srl ed all'Impresa FIRENZE LAVORI S.r.l.

Vista l'offerta economica trasmessa dall'Impresa MARCHESE srl, acquisita agli atti con prot. n. 116824 del 6/5/2020 che ha offerto uno sconto percentuale del 1,82% sull'importo a base d'asta di € 92.870,08;

Vista l'offerta economica trasmessa dall'Impresa FIRENZE LAVORI S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 128669 del 22/05/2020 che ha offerto uno sconto percentuale del 3,33% sull'importo a base d'asta di € 92.870,08;

Preso atto che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta essere quella presentata dall'operatore economico FIRENZE LAVORI SRL, Via delle Pertiche, s.n.c., Campi Bisenzio (FI), P.IVA 04811010489, che ha offerto un ribasso del 3,33% sull'importo posto a base di offerta, ritenuto congruo, dal sottoscritto, in considerazione della tipologia dei lavori in questione, e che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che è stato provveduto a formalizzare tale affidamento alla Ditta FIRENZE LAVORI S.r.l., tramite la piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana;

Dato atto, inoltre del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Atteso che questa Direzione è già in possesso della documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'operatore economico FIRENZE LAVORI S.r.l.

Dato atto che, la ditta indicata ha già trasmesso l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;

Dato atto, inoltre che l'affidamento è individuato dal seguente codice **CIG. 83285042EC**

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto "Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata";

Dato atto inoltre, che erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Ritenuto quindi con il presente provvedimento:

- di affidare i lavori di “*Riqualificazione Via Fortini tratto Via delle cinque vie, e strade limitrofe - Cod Op. 180258- CUP. H17H18000820007 - CIG 83285042EC*”, all’operatore FIRENZE LAVORI S.r.l., che ha presentato un ribasso del 3,33% sull’importo posto a base di offerta;
- di assumere gli impegni di spesa necessari per l’affidamento dei lavori di cui trattasi e di rideterminare il quadro economico dell’intervento nel modo seguente:

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	Somme
A1 Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 89.777,51
A2 oneri della sicurezza	€ 6.573,00
A3 Importo complessivo dei lavori (A1+A2)	€ 96.350,51
B SOMME A DISPOSIZIONE	Somme
B1 Per I.V.A. su A3	10% € 9.635,05
B3 Spese tecniche (incarichi, prove laboratorio, collaudi, ecc...)	€ 5.000,00
B4 Polizza del progettista e relativi oneri	€ 150,00
B5 Per imprevisti	€ 3.587,91
B6 Integrazione impianto luminoso (IVA Compresa)	€ 12.200,00
B7 Oneri per attivazione nuova fornitura di Energia	€ 1.500,00
B Totale somme a disposizione	€ 32.072,96
Accordo Bonario	€ 3.281,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 131.705,08

Visto il comma 2 dell’art. 1 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto come da dichiarazione del RUP, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto il vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 107 e l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 /2016 e 56/2017;

Visto il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premesse

- 1) di affidare i lavori di “*Riqualficazione Via Fortini tratto Via delle cinque vie, e strade limitrofe - Cod Op. 180258- CUP. H17H18000820007*”- CIG 83285042EC all'operatore economico FIRENZE LAVORI S.r.l., con sede legale in Via delle Pertiche, s.n.c., Campi Bisenzio (FI), C.F./P.IVA 04811010489 (Cod. Benef. 29977), che ha presentato un'offerta con ribasso del 3,33%;
- 2) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di assumere gli impegni di spesa necessari all'affidamento dell'intervento di cui trattasi;
- 4) di rideterminare nel modo seguente il Quadro Economico dell'intervento a seguito dell'affidamento dei lavori di cui trattasi all'impresa FIRENZE LAVORI S.r.l.:

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	Somme
A1 Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 89.777,51
A2 oneri della sicurezza	€ 6.573,00
A3 Importo complessivo dei lavori (A1+A2)	€ 96.350,51
B SOMME A DISPOSIZIONE	Somme
B1 Per I.V.A. su A3	10% € 9.635,05
B3 Spese tecniche (incarichi, prove laboratorio, collaudi, ecc...)	€ 5.000,00
B4 Polizza del progettista e relativi oneri	€ 150,00
B5 Per imprevisti	€ 3.587,91
B6 Integrazione impianto luminoso (IVA Compresa)	€ 12.200,00
B7 Oneri per attivazione nuova fornitura di Energia	€ 1.500,00
B Totale somme a disposizione	€ 32.072,96
Accordo Bonario	€ 3.281,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 131.705,08

- 5) di assumere l'impegno di spesa, per complessivi € 105.985,56 per Lavori Iva inclusa, a favore dell'impresa FIRENZE LAVORI S.r. (cod. Benef. 29977) in ordine all'impegno n. 2020/5585;

- 6) di assumere l'impegno di € 150,00, a favore della Compagnia L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via Machiavelli 19 Pistoia - C.B. 62533 – CIG ZB52649CAE - per la voce polizza del progettista, interamente esigibile nell'anno 2020, – imp. 2020/5585;
- 7) di confermare le somme a disposizione dell'intervento come sopra riportate nel quadro economico;
- 8) di allegare, come parte integrante del presente provvedimento, lo schema di contratto e l'offerta economica della ditta Firenze Lavori srl;
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
- SCHEMA DI CONTRATTO
- OFFERTA ECONOMICA

Firenze, lì 02/07/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60298	2	20/005585	03	5000
2)	60298	2	20/005585	05	12200
3)	60298	2	20/005585	06	1500
4)	60298	2	20/005585	02	150
5)	60298	2	20/005585	04	3588,19
6)	60298	2	20/005585	07	3281,61
7)	60298	2	20/005585	01	105985,56

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 03/07/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

