

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2020/11302**

Del: **21/12/2020**

Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica - Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Immobile EX 3, sede espositiva del Memoriale di Auschwitz - interventi di completamento - aggiudicazione definitiva senza impegno di spesa a RTI composto da Ditta CO.R.EDIL sas di Stefano Angiolini, Alderighi Impianti srl e C.B.F. Edilimpianti di Fibbe Fabio & C. SNC la Ditta EDILMAYOR SRL CIG 8280427885

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n.924/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

con Deliberazione del Consiglio n. 70 del 23/12/2019 sono stati approvati i documenti di programmazione 2020-2022, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;

con Delibera di G.M. n. 114 del 22.04.20, esecutiva, è stato approvato il PEG 2020/2022;

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 654/2019 è stato approvato il progetto esecutivo L1211/2019, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - denominato "immobile EX 3, sede espositiva del Memoriale di Auschwitz - interventi di completamento", inserito nell'annualità 2019 del PTI 2019/2021, per un importo complessivo di € **1.500.000,00** articolati

secondo il seguente quadro economico:

CODICE OPERA 190231

CUP H11H19000010002 - C.P.V.45454000-4

(A)

Edifici civili ed industriali	OG01	€ 374.564,81
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS03	€ 47.353,00
Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 345.127,26
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	€ 232.897,19
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 999.942,26
di cui costi per la sicurezza		€ 55.230,75
I.V.A. sui lavori	10%	€ 99.994,23
IMPORTO TOTALE I.V.A. INCLUSA		€ 1.099.936,49
Incentivo progettazione	2%	€ 19.998,85
Allacciamento telefonico		€ 3.000,00
Fornitura e posa in opera di pilastri esterni		€ 28.000,00
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice		€ 45.000,00
Facchinaggi e pulizie		€ 30.000,00
Somme a disposizione per allestimento museale		€ 250.000,00
Imprevisti IVA compresa		€ 23.734,69
Polizza progettista		€ 329,98
Totale da finanziare		€ 1.500.000,00

Preso atto che alla spesa di cui alla voce “somme a disposizione per allestimenti” di cui al suddetto quadro economico provvederà comunque, per competenza, la Direzione Cultura e sport alla quale sarà rilasciata apposita delega di procedura;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 2154/2020 venivano approvati alcuni elaborati progettuali come espressamente in essa elencati, in sostituzione e ad integrazione dei corrispondenti elaborati già approvati con Deliberazione n.654/2019;

Preso atto che dagli elaborati progettuali approvati con la predetta Determinazione dirigenziale risulta che il quadro economico dell'intervento, pur non alterato nel suo totale finanziato, riporta una diversa distribuzione della spesa come qui di seguito articolata:

CODICE OPERA 190231

CUP H11H19000010002 - C.P.V.45454000-4

(B)

Edifici civili ed industriali	OG01	€ 361.780,13
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS03	€ 47.353,00
Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 345.127,26
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	€ 234.916,76
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 989.177,15
di cui costi per la sicurezza		€ 52.058,81
I.V.A. sui lavori	10%	€ 98.917,72
IMPORTO TOTALE I.V.A. INCLUSA		€1.088.094,87
Incentivo progettazione in misura dell'80% e del 2,00%	1,60%	€ 15.826,83

Allacciamento telefonico		€ 3.000,00
Fornitura e posa in opera di pilastri esterni		€ 28.000,00
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice		€ 45.000,00
Facchinaggi e pulizie		€ 30.000,00
Somme a disposizione per allestimento museale		€ 250.000,00
Imprevisti IVA compresa		€ 39.751,87
Polizza progettista		€ 326,43
Totale da finanziare		€1.500.000,00

Preso atto che la spesa relativa all'intervento in questione risulta articolata secondo le voci e gli importi come specificato nel quadro economico sopra riportato;

Preso atto che il CIG per il presente intervento è: 8280427885;

Dato atto che l'intervento in questione è inserito nella programmazione degli investimenti dell'Ente con il codice opera n. 190231;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 1.500.000,00, finanziata con "contributi regionali" capitolo di entrata 43023 e capitolo d'uscita 53420 (Codice opera 190231), costituisce spesa di investimento;

Con Provvedimento dirigenziale n. 2020/2625 è stata approvata la Determinazione a contrarre relativa al lavoro in oggetto, con la quale il Responsabile Unico del procedimento, Ing. Michele Mazzoni, dispone di ricorrere a procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 32/2019, dando mandato al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di procedere ad attivare le procedure di gara;

Considerato che è stata espletata la gara mediante procedura negoziata telematica e visti i verbali di gara in data, 16 settembre 2020, 1 ottobre 2020, 8 ottobre 2020, 21 ottobre 2020, allegati parte integrante;

Visto che l'aggiudicatario dell'opera "Immobile EX 3, sede espositiva del Memoriale di Auschwitz - interventi

di completamento” risulta il RTI composto da la Ditta CO.R.EDIL sas di Stefano Angiolini, Alderighi Impianti srl e C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. SNC, con il ribasso del 23,450% sull’importo a base d’asta;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dal RTI di cui sopra, il quadro economico generale che viene a delinearci è il seguente:

CODICE OPERA 190231

CUP H11H19000010002 - C.P.V.45454000-4

(C)

Edifici civili ed industriali (al netto del ribasso d'asta)	OG01	€ 276.942,69
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (al netto del ribasso d'asta)	OS03	€ 36.248,72
Impianti termici e di condizionamento (al netto del ribasso d'asta)	OS28	€ 264.194,92
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (al netto del ribasso d'asta)	OS30	€ 179.828,78
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 757,215,11
di cui costi per la sicurezza		€ 52.058,81
Sommano		€ 809.273,92
I.V.A. sui lavori	10%	€ 80.927,39
IMPORTO TOTALE I.V.A. INCLUSA		€ 890.201,31
Incentivo progettazione in misura dell'80% e del 2,00%	1,60%	€ 15.826,83
Allacciamento telefonico		€ 3.000,00
Fornitura e posa in opera di pilastri esterni		€ 28.000,00
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice		€ 45.000,00
Facchinaggi e pulizie		€ 30.000,00
Somme a disposizione per allestimento museale		€ 250.000,00

Imprevisti		€ 108.809,49
Somme a disposizione		€ 96.193,09
Accordo bonario		€ 32.642,85
Polizza progettista		€ 326,43
Totale da finanziare		€ 1.500.000,00

Preso atto che nei confronti dell'aggiudicatario sono stati esperiti positivamente i controlli ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Considerato che con il presente atto si aggiudicano definitivamente al RTI di cui sopra, demandando l'assunzione dell'impegno di spesa ad un successivo atto;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto l'art.107 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art.13, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) Di aggiudicare definitivamente ed affidare i lavori "Immobile EX 3, sede espositiva del Memoriale di Auschwitz - interventi di completamento" al RTI composto da la Ditta CO.R.EDIL sas di Stefano Angiolini, Alderighi Impianti srl e C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. SNC per l'importo di € 890.201,31 compreso Iva al 10%;

2) Di dare atto che si impegnerà la spesa di cui ai lavori in oggetto con successiva determinazione, come espresso in narrativa;

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Michele Mazzoni

ALLEGATI INTEGRANTI

ATI OffEcon_28261_1_13082020163407(1).pdf - 8b8fcf8f0b211e7423dc2ca6046faffc9235f2a83b71078fc080d37542efa53c
ATI Verbale 1 - EX 3 -16-09-2020.pdf - c4cad613f9ea582bc88c4954c72e5083a46837459d25ac69b75d1c1cdcefd5a9
ATI Verbale 2 - EX 3 - 01-10-2020.pdf - 4fbccf69312a29b6a6bb0b4c515861e56d071d9ea65abbaa25d4a9137411a0d1
ATI Verbale 3 - EX 3 - 08-10-2020.pdf - d682c45a66498e17270c0cb17b9b149404e3b4a5f17df030baabf087846328f6
ATI Verbale 4 - EX 3 - 21-10-2020.pdf - c19d9a9b700cd5d91564bc9f5e2f675dd858381ffd4d4fea7f2f03ae727a65f1
ATI-VALUTAZIONE ANOMALIA.pdf - 78cb966ab28f0ecd9a3f363f185e1cd2925ad98470dfffd966e2dcd2fb36f7dd

Firenze, li 18/12/2020

Sottoscritta digitalmente da

Responsabile Istruttoria

Marco Lo Giudice

Data Esecutività: 21/12/2020

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Marco Lo Giudice il 21/12/2020

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.