

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/02342

Del: 20/04/2021

Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

“L065572017 Complesso di Santa Maria Novella Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)”- Affidamento lavori mediante procedura aperta Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP cup-H11B17000480006-CIG:84399524B8

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n.924/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021, esecutiva, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario -nota integrativa e piano triennale investimenti, è stato approvato il Bilancio finanziario 2021/2023;

Considerato che:

- con deliberazione di G.M. n. 474/2017 veniva approvato il progetto preliminare dei

Servizi Tecnici relativo al codice opera 170112 titolato "Complesso di S.M. Novella Ampliamento del percorso museale museo civico: I lotto di interventi (Patto per la Città di Firenze)" ammontante a complessivi € 4.220.000,00;

- con delibera di G.M. n. 26/2018 veniva approvato un atto di indirizzo relativo al complesso immobiliare monumentale dell'ex convento di S.M. Novella individuando la compresenza di quattro funzioni da garantire, fra cui la presenza di una stazione dei Carabinieri quale presidio di sicurezza;
- con delibera di G.M. n. 677/2018 sono stati approvati: 1) il progetto definitivo n. L0655/2017 denominato: "Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo Civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)" ammontante a complessivi € 3.886.570,00 (c.o. 170112); 2) il progetto esecutivo n. L0992/2018 denominato "Complesso di Santa Maria Novella - riqualificazione locali ad uso presidio di sicurezza" ammontante a complessivi € 333.430,00 (c.o. 180363);
- con DD 1670/2019 sono stati affidati tre incarichi professionali esterni al P.I. Andrea Zanolla, allo Studio Professionale Consilium Servizi di Ingegneria e al P.I. Stefano Migliorini;
- con DD 4012/2019 è stato affidato l'incarico professionale esterno all'ing. Leonardo Paolini;
- con DD 6179/2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di "modifica infissi ex dormitorio", (lavori finanziati a valere sulle somme a disposizione del Q.E. del c.o. 170112) all'Impresa individuale SAFELINES di Alfani Marco;
- con DD 8872/2019 è stato affidato il servizio di supporto al RUP come esperto in materia di allestimenti di servizi museali - CIG Z982AB8907, a "In Movimento Design di Gerardo Ernesto Cejas" (cod. benef. 62711) nell'ambito dell'intervento denominato "Complesso Santa Maria Novella (Patto per la Città)", di cui al Codice Opera 170112;
- con Delibera di Consiglio 57/2019 relativa a "Ultima Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, c. 2, D.Lgs. 267/2000", in merito all'intervento di cui trattasi è stato istituito nuovo c.o. 190301 (Complesso di S.M.N. -Patto per la città - anno 2020), al fine di imputare correttamente le somme relative alle entrate ed alle uscite agli esercizi finanziari di competenza;
- Con DD n.9024/2019 è stato affidato il servizio di collaborazione e supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva per l'intervento denominato "codice opera 170112 - CIG Z992A23DB3 "Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto", alla SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL, codice beneficiario 55664, per l'importo di Euro 11.782,75 (iva 22% e oneri previdenziali

inclusi);

- Con DD n.9343/2019:

A) sono stati approvati tre progetti esecutivi che prevedono l'esecuzione di FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONI- RESTAURO E FORNITURA INFISSI ILLUMINAZIONE MUSEALE:

- 1) il progetto n.**L1178/2019** denominato "Nuova sede Catalogo e Fototeca OPERE COMPLEMENTARI - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONI"- ammontante a complessivi € **17.733,76** articolati secondo il Quadro economico che segue:

Codice Opera: 170112

C.U.P.: H11B17000480006

importo dei lavori	€ 16.121,60
I.V.A. su lavori 10%	€ 1.612,16
Importo totale quadro economico	€ 17.733,76

- 2) il progetto n. L1179/2019 ammontante a complessivi € 21.868,00 denominato **COMPLESSO DI SMN - NUOVA SEDE CATALOGO E FOTOTECA OPERE COMPLEMENTARI - RESTAURO E FORNITURA INFISSI** articolati secondo il Quadro economico che segue:

C.U.P.: H11B17000480006

Codice Opera: 170112

Importo totale dei lavori	€ 19.880,00
I.V.A. su lavori 10%	€ 1.988,00
Importo totale quadro economico	€ 21.868,00

3) il progetto n. L1180/2019 ammontante a complessivi € 8.987,00 denominato COMPLESSO DI SMN - NUOVA SEDE CATALOGO E FOTOTECA OPERE COMPLEMENTARI - ILLUMINAZIONE MUSEALE articolati secondo il Quadro economico che segue:

C.U.P.: H11B17000480006

Codice Opera: 170112

Importo totale dei lavori	€ 8.170,00
I.V.A. su lavori 10%	€ 817,00
Importo totale quadro economico	€ 8.987,00

B) sono stati affidati rispettivamente nella loro esecuzione:

1)L1178/2019 Complesso di SMN – Nuova sede Catalogo e Fototeca OPERE COMPLEMENTARI - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONI- CIG ZCB2AF7702 all'impresa ECO CONTRACT SRL per un importo di € 17.733,76 lavori + IVA;

2)L1179/2019 COMPLESSO DI SMN – NUOVA SEDE CATALOGO E FOTOTECA OPERE COMPLEMENTARI - RESTAURO E FORNITURA INFISSI CIG Z292AF7777 alla Ditta LO STILE FALEGNAMERIA ARTIGIANA di Papaccio per un importo di € 21.868,00 lavori + IVA;

3)L1180/2019 _COMPLESSO DI SMN - NUOVA SEDE CATALOGO E FOTOTECA OPERE COMPLEMENTARI - ILLUMINAZIONE MUSEALE_ CIG ZA32AF77FE all' _impresa MENCIS.N.C. _per un importo di € 8.987,00 lavori + IVA;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n.10112/2019 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Complesso di Santa Maria Novella Ampliamento Percorso Museale (Patto per la Città di Firenze) - I lotto", (H11B17000480006 CPV 45454100-5) CODICI OPERA nn. 170112 , 190301 ammontante a complessivi € 3.886.570,00; con medesima determinazione venivano approvate le modalità di aggiudicazione delle opere;

- con Determinazione Dirigenziale n. 04294/2020 venivano approvati i nuovi elaborati progettuali ad integrazione del progetto "L065572017 Complesso di Santa Maria Novella Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)", ammontante a complessivi € 3.886.570,00 e finanziato con Fondi ministeriali di cui al "Patto per Firenze", suddivisi nei codici opera n.170112 per € 123.769,98 anno 2019 e n.190301 anno 2020 per € 3.762.800,02 secondo il seguente Quadro Economico:

Complesso di Santa Maria Novella

Ampliamento Percorso Museale (Patto per la Città di Firenze) - I lotto

codice opera 170112 anno 2019 per € 123.769,98

codice opera 190301 anno 2020 per € 3.762.800,02

costo dell'opera: € 3.886.570,00

PROGETTO ESECUTIVO

categoria di lavoro

OG2

OS28

OS30

<i>capo I</i> IMPORTO LAVORI (A)	codice opera	codice opera
	170112	190301
A) AREA ACCOGLIENZA		

a.1	opere edili	€ 985.637,52			€ 985.637,52
a.2	impianti elettrici - area A		€ 210.742,63		€ 210.742,63
a.3	area A - riallacci elettrici nuova biglietteria e piano superiore				
a.4	impianti meccanici - area A		€ 455.654,05		€ 455.654,05
	B) AREA DI FRUIZIONE MUSEALE/EVENTI/USI CIVICI				
a.5	opere edili				
a.6	OPERE per la SICUREZZA zona B)				
a.7	impianti elettrici - area B				
a.8	impianti elettrici a servizio dei meccanici				
a.9	area B - elettrici locali di servizio e bagni				
a.10	impianti meccanici - area B				
a.11	manutenzione illuminazione ordinaria e sicurezza Chiostro Grande				
	C) AREA PER DEPOSITI MUSEALI				
a.12	opere edili	€ 556.120,68			€ 556.120,68
a.13	impianti elettrici - area C		€ 135.319,31		€ 135.319,31
a.14	nuova cabina utente MT/BT		€ 81.252,29		€ 81.252,29
a.15	impianti elettrici a servizio dei meccanici		€ 39.845,80		€ 39.845,80
a.16	impianti meccanici - area C		€ 349.845,08		€ 349.845,08
a.17	OPERE per la SICUREZZA zone A) e C)	€ 113.350,00			€ 113.350,00
A	Totale importo dei lavori	€ 1.655.108,20	€ 805.499,13	€	€ 0,00

			467.160,03		2.927.767,36
percentuale incidenza mano d'opera	30,000%	13,911%	16,751%		
importo mano d'opera	€ 496.532,46	€ 112.052,98	€ 78.253,98		

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		codice opera 170112	codice opera 190301
b.1	arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni		€ 251.600,00
b.2	allacciamenti a pubblici servizi e opere urbanizzazione (allaccio nuova cabina)		€ 55.000,00
b.3	imprevisti IVA inclusa		€ 712,97
b.4	costo opera appalto SAFELINES infissi ex dormitorio (DD 6179/2019)	€ 19.910,00	
b.5	incentivo per funzioni tecniche appalto SAFELINES (DD 6179/2019)		€ 410,00
b.6	catalogo e fototeca - illuminazione museale DD 9343/2019	€ 5.408,29	€ 3.578,71
b.7	catalogo e fototeca - restauro e fornitura infissi DD 9343/2019		€ 21.868,00
b.8	catalogo e fototeca - fornitura e posa pavimentazioni DD 9343/2019	€ 17.733,76	
b.9	opere complementari Presidio CC		€ 46.000,00
SPESE TECNICHE IVA INCLUSA			
b.10	incarico Zanolla (DD 1670/2019)	€ 15.620,49	
b.11	incarico Consilium (DD 1670/2019)	€ 18.576,09	
b.12	incarico Migliorini (DD 1670/2019)	€ 6.825,00	

b.13	incarico Paolini (DD 4012/2019)		€ 22.838,40	€ 22.838,40	
b.14	servizio In Movimento Design (DD 8872/2019)		€ 5.075,20	€ 5.075,20	
b.15	incarico verifica progetto S.I.S. s.r.l. (DD 9024/2019)		€ 11.782,75	€ 11.782,75	
b.16	Previsione spesa incarico collaudo in corso d'opera		€ 38.250,00		€ 38.250,00
ONERI DI LEGGE					
b.17	IVA sui lavori (voce A)	10,00%	€ 292.776,74		€ 292.776,74
b.18	IVA su b.5 (voce di allaccio energia elettrica)	22,00%	€ 12.100,00		€ 12.100,00
b.19	IVA su b.2 e b.3	22,00%	€ 55.352,00		€ 55.352,00
b.20	fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.	1,90%	€ 55.627,58		€ 55.627,58
b.21	polizza assicurativa progettisti interni	0,6/1000	€ 1.756,66		€ 1.756,66
B Totale somme a disposizione			€ 958.802,64	€ 123.769,98	€ 835.032,66

importi relativi al codice opera 170112	€ 123.769,98
---	-----------------

importi relativi al codice opera 190301	€ 3.762.800,02
---	-------------------

(A + B)	€ 3.886.570,00
COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO	

Con determinazione dirigenziale n.6109/2020 veniva approvato il progetto esecutivo n. L1278 denominato:

“Complesso di Santa Maria Novella - Opere Complementari per il nuovo presidio CC - Opere di fabbro” codice opera n. 190301;

Con medesima determinazione veniva aggiudicata mediante procedura negoziata di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma a), l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa NENCI E SCARTI SNC (codice beneficiario: n. 2053) per un importo complessivo di € 45.177,52 (compresa IVA al 10%), nell'ambito del più ampio intervento di restauro previsto con l'opera principale finanziata complessivamente con le risorse disponibili ai Codici opera 170112 e 190301;

Considerato che per mero errore materiale nella determina di cui sopra non erano state riportate le variazioni di cui alla determinazione dirigenziale n.5674/2020 nella quale venivano riapprovati:

1. quadro economico
2. il CSA aggiornato ad integrazione del progetto “L0655/2017 Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)” ;
3. i criteri di valutazione delle offerte le previsioni di cui alle DD n.10112/2019 e n. 4294/20 relative alle modalità di aggiudicazione della gara;

Tenuto conto quanto sopra esposto con il presente atto si rimodula il quadro economico generale tenendo conto della DD n.5674/2020 e della DD n.6109/2020 come di seguito:

Complesso di Santa Maria Novella

Ampliamento Percorso Museale (Patto per la Città di Firenze) - I lotto

codice opera 170112 anno 2019 per € 123.769,98

codice opera 190301 anno 2020 per € 3.762.800,02

costo dell'opera: € 3.886.570,00

PROGETTO ESECUTIVO

categoria di lavoro

OG2

OS28

OS30

capo I IMPORTO LAVORI (A)		codice opera 170112	codice opera 190301
A) AREA ACCOGLIENZA			
a.1	opere edili	€ 929.151,01	€ 929.151,01
a.2	impianti elettrici - area A	€ 209.800,21	€ 209.800,21
a.3	area A - riallacci elettrici nuova biglietteria e piano superiore		
a.4	impianti meccanici - area A	€ 455.654,05	€ 455.654,05
B) AREA DI FRUIZIONE MUSEALE/EVENTI/USI CIVICI			
a.5	opere edili		
a.6	OPERE per la SICUREZZA zona B)		
a.7	impianti elettrici - area B		
a.8	impianti elettrici a servizio dei meccanici		
a.9	area B - elettrici locali di servizio e bagni		
a.10	impianti meccanici - area B		
a.11	manutenzione illuminazione ordinaria e sicurezza Chiostro Grande		
C) AREA PER DEPOSITI MUSEALI			
a.12	opere edili	€ 612.607,19	€ 612.607,19
a.13	impianti elettrici - area C	€ 138.371,61	€ 138.371,61
	nuova cabina utente MT/BT	€ 80.242,21	€ 80.242,21
a.15	impianti elettrici a servizio dei meccanici	€ 39.845,80	€ 39.845,80
a.16	impianti meccanici - area C	€ 349.845,08	€ 349.845,08

a.17	OPERE per la SICUREZZA zone A) e C)	€ 113.350,00			€ 113.350,00
A	Totale importo dei lavori	€ 1.655.108,20	€ 805.499,13	€ 468.259,83	€ 2.928.867,16
	percentuale incidenza mano d'opera	51,158%	13,911%	16,751%	
	importo mano d'opera	€ 846.720,25	€ 112.052,98	€ 78.438,20	

<i>capo II</i> SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		codice opera 170112	codice opera 190301
b.1	arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni		€ 250.000,00
b.2	allacciamenti a pubblici servizi e opere urbanizzazione (allaccio nuova cabina)		€ 55.000,00
b.3	imprevisti IVA inclusa		€ 1.081,64
b.4	costo opera appalto SAFELINES infissi ex dormitorio (DD 6179/2019)	€ 19.910,00	
b.5	incentivo per funzioni tecniche appalto SAFELINES (DD 6179/2019)		€ 410,00
b.6	catalogo e fototeca - illuminazione museale DD 9343/2019	€ 5.408,29	€ 3.578,71
b.7	catalogo e fototeca - restauro e fornitura infissi DD 9343/2019		€ 21.868,00
b.8	catalogo e fototeca - fornitura e posa pavimentazioni DD 9343/2019	€ 17.733,76	
	Opere complementari per il nuovo presidio CC - opere di fabbro affidate con la presente DD n. 6109/2020 (di cui oneri della sicurezza € 400,00)		€ 45.177,52

compreso IVA al 10%				
b.9	opere complementari Presidio CC		€ 822,48	€ 822,48
SPESE TECNICHE IVA INCLUSA				
b.10	incarico Zanolla (DD 1670/2019)		€ 15.620,49	€ 15.620,49
b.11	incarico Consilium (DD 1670/2019)		€ 18.576,09	€ 18.576,09
b.12	incarico Migliorini (DD 1670/2019)		€ 6.825,00	€ 6.825,00
b.13	incarico Paolini (DD 4012/2019)		€ 22.838,40	€ 22.838,40
b.14	servizio In Movimento Design (DD 8872/2019)		€ 5.075,20	€ 5.075,20
b.15	incarico verifica progetto S.I.S. s.r.l. (DD 9024/2019)		€ 11.782,75	€ 11.782,75
b.16	Previsione spesa incarico collaudo in corso d'opera		€ 38.250,00	€ 38.250,00
ONERI DI LEGGE				
b.17	IVA sui lavori (voce A)	10,00%	€ 292.886,72	€ 292.886,76
b.18	IVA su b.5 (voce di allaccio energia elettrica)	22,00%	€ 12.100,00	€ 12.100,00
b.19	IVA su b.2 e b.3	22,00%	€ 55.352,00	€ 55.352,00
b.20	fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.	1,90%	€ 55.648,48	€ 55.648,48
b.21	polizza assicurativa progettisti interni	0,6/1000	€ 1.757,32	€ 1.757,32
B Totale somme a disposizione			€ 957.702,84	€ 833.932,86
				€ 123.769,98

importi relativi al codice opera 170112	€ 123.769,98
--	--------------

importi relativi al codice opera 190301		€ 3.762.800,02
(A + B)	€ 3.886.570,00	
COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO		

Considerato che:

è stato dato avvio, ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori in questione "L0655/2017 Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)", stabilendo per l'individuazione del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 della norma suddetta;

Considerato che presso l'Area Coordinamento Sviluppo Urbano del Comune di Firenze, si è svolta in più sedute la gara d'appalto esperita mediante Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T ;

Visti i verbali allegati parte integrante del presente atto da cui risulta vincitrice della gara la Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL che ha offerto un ribasso pari al 32,177% sull'importo a base d'asta di € 2.928.867,16 di cui € 113.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per una spesa pari a € 2.022.918,20 di cui € 113.350,00 oltre IVA al 10% tale importo sarà finanziato sull'impegno n.2021/4865 di cui al codice opera n.190301, secondo il seguente quadro economico:

(A) importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del

32,177%	€ 1.909.568,20
oneri della sicurezza	€ 113.350,00
importo totale dei lavori	€ 2.022.918,20
I.V.A. su lavori 10%	€ 202.291,82

sommano	€ 2.225.210,02
imprevisti (non utilizzabile)	€ 322.175,39
accordo bonario (non utilizzabile)	€ 96.652,62
minore spesa (non utilizzabile)	€ 577.715,85

(B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		codice opera 170112	codice opera 190301
b.1arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni	€ 305.000,00		€ 305.000,00
b.2 allacciamenti a pubblici servizi e opere urbanizzazione (allaccio nuova cabina)	€ 67.100,00		€ 67.100,00
b.3Somma a disposizione	€ 1.081,63		€ 1.081,63
b.4costo opera appalto SAFELINES infissi ex dormitorio (DD 6179/2019)	€ 19.910,00	€ 19.910,00	
b.5incentivo per funzioni tecniche appalto SAFELINES (DD 6179/2019)	€ 410,00		€ 410,00
b.6catalogo e fototeca - illuminazione museale DD 9343/2019	€ 8.987,00	€ 5.408,29	€ 3.578,71
b.7catalogo e fototeca - restauro e fornitura infissi DD 9343/2019	€ 21.868,00		€ 21.868,00
b.8catalogo e fototeca - fornitura e posa pavimentazioni DD 9343/2019	€ 17.733,76	€ 17.733,76	
Opere complementari per il nuovo presidio CC - opere di fabbro affidate con DD n. 6109/2020 (di cui oneri della sicurezza € 400,00) compreso IVA al 10%	€ 45.177,52		€ 45.177,52
b.9opere complementari Presidio CC	€ 822,48		€ 822,48
b.1 ₀ incarico Zanolla (DD 1670/2019)	€ 15.620,49	€ 15.620,49	
b.1 ₁ incarico Consilium (DD 1670/2019)	€ 18.576,09	€ 18.576,09	
b.1 ₂ incarico Migliorini (DD 1670/2019)	€ 6.825,00	€ 6.825,00	
b.1 ₃ incarico Paolini (DD 4012/2019)	€ 22.838,40	€ 22.838,40	

b.1 4	servizio In Movimento Design (DD 8872/2019)		€ 5.075,20	€ 5.075,20	
b.1 5	incarico verifica progetto S.I.S. s.r.l. (DD 9024/2019)		€ 11.782,75	€ 11.782,75	
b.1 6	Previsione spesa incarico collaudo in corso d'opera		€ 38.250,00		€ 38.250,00
b.1 7	fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.	1,90% (80%)	€ 44.518,78		€ 44.518,78
b.1 8	Somma a disposizione				€ 11.129,70
b.1 9	Somma a disposizione (IVA errata sul Q.E.di progetto)				€ 352,00
b.2 0	polizza assicurativa progettisti interni	0,6/1000	€ 1.757,32		€ 1.757,32
B Totale somme a disposizione			€ 664.816,12	123.769,98	€ 541.046,14

importi relativi al codice opera 170112	123.769,98
---	------------

importi relativi al codice opera 190301	3.762.800,02
---	--------------

(A + B)	3.886.570,00
COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO	

Visto l'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs n.56/2016;

Visti i verbali di gara, l'offerta della ditta e la relazione del RUP;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile del Procedimento di cui alla DD n.10112/2019 in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti della procedura;

Ritenuto con il presente provvedimento:

di affidare mediante procedura aperta, l'esecuzione dei lavori relativi al progetto "L0655/2017 Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)" all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL per un importo di € 2.225.210,02 compresa di iva al 10%, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare su disposizione del RUP l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL (Codice Beneficiario 31132);
- di dare atto che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con DD 5674/20 che verrà richiamata nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € **2.225.210,02** assumendo il relativo sub impegni di spesa sull'impegno n.2021/4865 come da aspetti contabili del presente atto a favore dell'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL;
- di dare atto che le somme a disposizione di cui al codice opere n. 190301 saranno sub

impegnate sull'impegno n.2021/4865 come di seguito:

- € **305.000,00** per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni
- € **67.100,00** per allacciamenti a pubblici servizi e opere urbanizzazione (allaccio nuova cabina)
- € **822,48** per opere complementari Presidio CC
- € **38.250,00** previsione di spesa incarico collaudo in corso d'opera
- € **44.518,78** fondo per incentivo ex art.18 L.109/94 s.m.i
- € **11.129,70** somma a disposizione (da fondo incentivo 20%)
- € **1.081,63** somma a disposizione (di cui al progetto esecutivo DD 5674/2020)
- € **352,00** (si rimette a disposizione sul codice opera 190301 Iva erroneamente calcolata sull'importo di € 55.000,00 di cui al progetto esecutivo DD 5674/2020)
- € **322.175,39** imprevisti (somma non utilizzabile derivante da ribasso d'asta)
- € **96.652,62** accordo bonario (somma non utilizzabile derivante da ribasso d'asta)
- € **577.715,85** minore spesa (somma non utilizzabile derivante da ribasso d'asta)
 € **1.757,32** polizza assicurativa progettisti interni

La somma suddetta per polizza progettisti con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. - Via Macchiavelli 19-PISTOIA

CODICE BENEFICIARIO: 62533

CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852

intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO.



di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Arch.Giorgio Caselli

ALLEGATI INTEGRANTI

1 relazione Rup_signed.pdf - 20736210d0b8f78b08f6fe0e16ee3e8e00bad244af16e78182efb680b90e4e58
17-12 verbale 2.pdf - 577aab0abd4c11c7d8cf8b7d5d55ad06653fa6159a22e2cfd28e0cd4ff96e1d2
2 OffEcon EDILCOSTRUZIONI.pdf - d6f4fa9eccdd35489e4b0f0d80f45296a1f1f7485c0326e38f51d534012c9409c
29-12 verbale 3.pdf - 021ac679597de8c86bd878ae198a53af9dfd557bf7232c326090f3c311e9139b
30-12 verbale 4.pdf - d550eb47cfd5fcfb12bb40a8088b81dc2a2413d725f4e100617e58e7aebbf3b
31-12 verbale 5.pdf - 715da58a4062d9ad08a529455b3d5186b57710543848c56db4af37f2ffc408f7
9-12 verbale 1.pdf - 3c564344bbb7dae16ecf900a4be5cd310c4d4afee959affb72164597f6df59e9
verbale 03.11.2020(firmato)_signed-1.pdf - dca5af9d6017063c246dd1e01dd07337ef36a770988999af3bc67d15f7ef6422
verbale SMN 15.10.2020_signed(firmato).pdf - f6efeaf63667620322112f62a069b252a4e6a98c7319cfc43c38d2b8288d8aae
verbale SMN 19.10.2020_signed_signed(firmato).pdf - 5975a5c65b1a6d5c951f62aec207154a87ba5773ac5bbe393492ac3e189bfe7b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Lo Giudice

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	53487	6	2021/4865		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2021	53487	6	2021/4865	1	€ 2.225.210,02	31132 - EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.
3)	U	2021	53487	6	2021/4865	2	€ 44.518,78	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
4)	U	2021	53487	6	2021/4865	3	€ 1.757,32	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2021	53487	6	2021/4865	4	€ 11.129,70	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2021	53487	6	2021/4865	5	€ 322.175,39	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2021	53487	6	2021/4865	6	€ 96.652,62	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2021	53487	6	2021/4865	7	€ 577.715,85	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2021	53487	6	2021/5076		€ 305.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2021	53487	6	2021/5077		€ 67.100,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2021	53487	6	2021/5078		€ 38.250,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2021	53487	6	2021/5079		€ 822,48	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2021	53487	6	2021/5080		€ 1.433,63	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria



Data Esecutivita': 20/04/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Marco Lo Giudice il 20/04/2021

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 20/04/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 20 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 21/04/2021