

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/02475

Del: 26/04/2021

Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - ADEGUAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DI PRESCRIZIONE ASL - Progetto Esecutivo n° L1254/2020, Codice Opera n° 200165, CUP n° H15E20000400004, CPV n° 45212290-5 - Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 8536793072).

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2020/C/00041, in data 9 novembre 2020, è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, relativo ai primi sei mesi dell'anno 2020 e il Documento Unico di Programmazione, relativo agli anni 2021÷2023,
- il Consiglio Comunale, in data 22 febbraio 2021, ha approvato la Deliberazione n° 2021/C/00006, avente ad oggetto: "*Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti*",
- la Giunta Comunale, in data 31 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n° DG/2021/00096, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023. Approvazione*";
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/00924, in data 3 febbraio 2020;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00679, in data 21 dicembre 2018, sono stati approvati:

- il Progetto Esecutivo n° L0807/2018, denominato “STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI adeguamento antiscivolo pavimentazione esterna a seguito di prescrizioni ASL – 1° Lotto” – Codice Opera n° 180204, CUP n° H12C18000160004, CPV n° 45454000-4, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, per l'affidamento dei lavori ivi descritti, appartenenti alla Categoria OG1, costituito dai documenti nella medesima elencati, allegati in copia digitale quali parti integranti, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, comprensivo di € 176.000,00, per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 2.000,00 per gli Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 17.800,00, per l'IVA al 10%, con previsione di finanziamento mediante contrazione di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018,

- il Progetto Esecutivo n° L0860/2018, denominato “STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI adeguamento antiscivolo pavimentazione esterna a seguito di prescrizioni ASL – 2° Lotto” – Codice Opera n° 180283, CUP n° H12C18000160004, CPV n° 45454000-4, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, per l'affidamento dei lavori ivi descritti, appartenenti alla Categoria OG1, costituito dai documenti nella medesima elencati, allegati in copia digitale quali parti integranti, per l'importo totale lordo pari a € 208.000,00, comprensivo di € 183.552,00, per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 2.000,00 per gli Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 18.555,20, per l'IVA al 10%, con previsione di finanziamento mediante trasferimenti di risorse da parte di privati, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018,

- con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/09822, in data 21 dicembre 2018, sono state accertate ed impegnate le risorse finanziarie, derivanti da trasferimenti della Società ACF Fiorentina, per l'importo totale lordo pari a € 208.000,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 69015, del Bilancio Straordinario, per l'esercizio Finanziario per l'anno 2018, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo n° L0860/2018,

- con Deliberazioni Giunta Comunale n° 2019/G/00140, in data 29 marzo 2019, n° 2020/G/00117, in data 28 aprile 2020 e n° 2021/G/00102, in data 2 aprile 2021 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, rispettivamente, al 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e, conseguentemente, differiti all'Esercizio Finanziario per l'anno 2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 i pagamenti relativi alla spesa, per l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, per l'importo totale lordo pari a € 208.000,00, con QUADRO ECONOMICO GENERALE invariato, rispetto a quello approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00679,

- con Determinazione Dirigenziale n° 20190/DD/06776, in data 19 settembre 2019, sono state accertate ed impegnate, tra le altre, le risorse finanziarie, derivanti da trasferimenti assunzione di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, rispettivamente, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 59813/0, del Bilancio Straordinario, per l'esercizio Finanziario per l'anno 2019, per l'importo pari a € 40.000,00, e sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 59813/2, del Bilancio Straordinario, per l'esercizio Finanziario per l'anno 2020, per l'importo pari a € 160.000,00, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo n° L1254/2020,

- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/00723, in data 15 febbraio 2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo n° L0807/2018, affidati i lavori all'Impresa TECNOAPPALTI SOCIETÀ

COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, sulla base del CIG n° 8104823784 e assunti i relativi impegni spesa, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00,

- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/11759, in data 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “*Terza variazione di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/ (variazione di crono programma)*”, è stato variato il cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo n° L807/2018 e, al contempo, provveduto al trasferimento delle risorse finanziarie sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 59813/2, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2021 e, conseguentemente, differiti al medesimo Esercizio Finanziario i pagamenti relativi alla spesa, per l’importo totale lordo pari a € 64.809,41,

Dato atto che

si è reso necessario proseguire nell’opera di completamento dell’esecuzione dei lavori sopra descritti, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00338, in data 29 settembre 2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo n° L1254/2020, denominato “**STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - ADEGUAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DI PRESCRIZIONE ASL**” – Codice Opera n° 200165, CUP n° H15E20000400004, CPV n° 45212290-5, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, per l’affidamento dei lavori ivi descritti, appartenenti alla Categoria OG1, costituito dai documenti nella medesima elencati, allegati in copia digitale quali parti integranti, per l’importo totale lordo pari a € 225.000,00, comprensivo di € 171.687,42, per lavori oggetti a ribasso d’asta, € 1.754,00, per gli Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre a € 20.000,00, per l’IVA al 10%, finanziato mediante contrazione di mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 55851, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2021, che ha determinato il A) QUADRO ECONOMICO GENERALE, di seguito riportato:

CUP n° H15E20000400004 - CPV n° 45212290-5

A) QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Esecutivo n° L1254/2020	
Lavori Categoria OG1	
Codice Opera n° 200165	
Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2021	
Importo dei lavori, soggetto al ribasso d’asta (IVA al 10,00%)	€ 198.246,00
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta (IVA al	€ 1.754,00

10,00%)	
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 200.000,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 20.000,00
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 220.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 3.200,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 1.650,00
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 225.000,00

Tenuto conto che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/11737, in data 30 dicembre 2020, sono state accertate ed impegnate, tra le altre, le risorse finanziarie, derivanti da trasferimenti assunzione di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, per l'importo totale lordo pari a € 225.000,00, sull'Impegno n° 2021/1737, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 59851/2, del Bilancio Straordinario, per l'esercizio Finanziario per l'anno 2021, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo n° L1254/2020,
- con Determinazione Dirigenziale n° DD/2020/10548, in data 27 novembre 2020, è stata approvata la Determinazione a Contrattare per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte inviato a n° 15 (quindici) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e 3, del DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, secondo le modalità e le prescrizioni, evidenziate nella nota "DOCUMENTO A CONTRARRE", in data 24 novembre 2020, allegata in copia digitale quale parte integrante, a cui si rinvia *per relationem*, con contestuale acquisizione del relativo CIG n° 8536793072;

Preso atto che,

in data 24 febbraio 2021, si è svolta, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, dell'Amministrazione Comunale di Firenze, la seduta pubblica di gara, in modalità telematica, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, appartenenti alla Categoria OG1, relativi al su Progetto Esecutivo n° L1254/2020, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con invito a presentare offerte inviato a n° 15 (quindici) operatori economici, a cui hanno presentato la propria offerta, nei termini previsti, n° 9 (nove) imprese;

Vista

la nota digitale "Offerta Economica", in data 23 febbraio 2021, presentate dall'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl con socio unico, allegata quale parte integrante del presente atto, con cui il Legale Rappresentante offre, per la gara d'appalto dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo il ribasso pari al 24,199% (ventiquattrovirgolacentonovantanoveper cento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, evidenziato nel A) QUADRO ECONOMICO GENERALE, sopra riportato;

Viste

le note digitali "VERBALE DI GARA" e l'unità "Selezione Operatori Economici", in data rispettivamente, 24 febbraio 2021 e 14 dicembre 2020, allegate in copia digitale quali parti integranti,

con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Progetto Esecutivo, all'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl con socio unico, con offerta di ribasso pari al 24,199% (ventiquattrovirgolacentonovantanoveper cento), che ha determinato il B) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento, di seguito riportato:

B) QUADRO ECONOMICO GENERALE Progetto Esecutivo n° L1254/2020 Lavori Categoria OG1 Codice Opera n° 200165 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2021	
Importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 150.272,45
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 1.754,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 152.026,45
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 15.202,65
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 167.229,10
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 3.200,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 22.000,00
Accordo bonario	€ 6.600,00
Minore spesa	€ 25.820,90

IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 225.000,00
---	---------------------

Ritenuto, pertanto,

1. di aggiudicare definitivamente, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e, conseguentemente, di affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Progetto Esecutivo n° L1254/2020, denominato "STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - ADEGUAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DI PRESCRIZIONE ASL" – Codice Opera n° 200165, CUP n° H15E20000400004, CPV n° 45212290-5, all'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl con socio unico, con Sede Legale a Torino (TO), Strada del Bramafame, n° 41/6, CF e PIVA n° 09955650016, con ribasso d'asta pari al con ribasso pari al 24,199% (ventiquattrovirgolacentonovantanoveper cento), per l'importo totale lordo pari a € 167.229,10, comprensivo di € 150.272,45, per i lavori al netto del ribasso d'asta, di € 1.754,00, per gli Oneri per la Sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 15.202,65, per l'IVA al 10,00%, sulla base del CIG n° 8536793072,
2. di sub impegnare l'importo totale lordo pari a € 225.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, sull'Impegno n° 2021/1737, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 59851/2, del Bilancio Straordinario, per l'esercizio Finanziario per l'anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità, così come evidenziato nel B) QUADRO ECONOMICO GENERALE, sopra riportato;

Tenuto conto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2020-2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00021, in data 28 gennaio 2020, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti dell'impresa aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella su citata nota "DOCUMENTO A CONTRARRE",
- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Visti:

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*", relativamente alla semplificazione "*in materia di contratti pubblici ed edilizia*",
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,

- gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo n° L1254/2020, denominato "STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - ADEGUAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DI PRESCRIZIONE ASL" – Codice Opera n° 200165, CUP n° H15E20000400004, CPV n° 45212290-5, citato in narrativa, all'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl con socio unico, con Sede Legale a Torino (TO), Strada del Bramafame n° 41/6, CF e PIVA n° 09955650016, con ribasso d'asta pari al con ribasso pari al 24,199% (ventiquattrovirgolacentonovantanoveper cento), per l'importo totale lordo pari a € 167.229,10, comprensivo di € 150.272,45, per i lavori al netto del ribasso d'asta, di € 1.754,00, per gli Oneri per la Sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 15.202,65, per l'IVA al 10,00%, sulla base del CIG n° 8536793072;

2. di sub impegnare

l'importo totale lordo pari a € 225.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, sull'Impegno n° 2021/1737, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 59851/2, del Bilancio Straordinario, per l'esercizio Finanziario per l'anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità, così come evidenziato nel B) QUADRO ECONOMICO GENERALE, riportato al successivo punto **3a.** e di seguito specificato:

2a. € 167.229,10, a favore dell'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl con socio unico – Codice Beneficiario n° 66997,

2b. € 3.200,00, per la voce "Incentivi per funzioni tecniche",

2c. € 150,00, per la voce "Polizza progettisti",

2d. € 22.000,00, per la voce "Imprevisti",

2e. € 6.600,00, per la voce "Accordo bonario",

2f. € 25.820,90, per la voce "Minore spesa";

3. di dare atto che:

3a. il B) QUADRO ECONOMICO GENERALE della spesa, relativo al suddetto Progetto Esecutivo, è il seguente:

CUP n° H15E20000400004 - CPV n° 45212290-5

B) QUADRO ECONOMICO GENERALE

Progetto Esecutivo n° L1254/2020 Lavori Categoria OG1 Codice Opera n° 200165 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2021	
Importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 150.272,45
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 1.754,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 152.026,45
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 15.202,65
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 167.229,10
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 3.200,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 22.000,00
Accordo bonario	€ 6.600,00
Minore spesa	€ 25.820,90
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 225.000,00

- 3b.** l'affidamento viene disposto sulla base delle note "Offerta Economica", dell'Impresa BRESCIANI ASFALTI srl con socio unico, del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e dell'ELENCO PREZZI UNITARI, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00338, citata in narrativa, che costituiranno

parte integrante dei relativi Contratti attuativi d'Appalto, che saranno sottoscritti digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività dalla presente determinazione, dal Legale Rappresentante della medesima e da questa Amministrazione Comunale,

- 3c.** la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB – All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A0306912711100000012852,
- 3d.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2020-2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00021, in data 28 gennaio 2020, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti dell'impresa aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "DOCUMENTO A CONTRARRE", allegata alla Determinazione Dirigenziale n° DD/2020/10548, citate in narrativa,
- 3e.** sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, ai sensi degli artt. 80 e ss, del DLgs n° 80/2016 e ss mm e ii, in materia di appalti pubblici,
- 3f.** Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori, relativi ai due lotti del Progetto Esecutivo in oggetto, è l'Ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_33794_1_23022021125431.pdf - 1e83746262b499490b0ee87884d6115b20721f1e77331bd3941f692c36c35c5f

VERBALE seduta 24.02.21_signed_signed_signed.pdf -
b7a225bf4ad612379ea2b9f423a1d80181dc086b22255c20c31f4688e447f171

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Lo Giudice

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	59851	2	2021/1737	1	€ 167.229,10	66997 - BRESCIANI ASFALTI con socio unico
2)	U	2021	59851	2	2021/1737	2	€ 3.200,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2021	59851	2	2021/1737	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2021	59851	2	2021/1737	4	€ 25.820,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2021	59851	2	2021/1737	5	€ 22.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2021	59851	2	2021/1737	6	€ 6.600,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria