

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/02580

Del: 28/04/2021

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

"Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 3 - PON METRO" (PON Metro - progetto FI.2.2.3C)

"Spostamento della cabina elettrica in via del Gignoro" CIG. Z0F30639E1

CC.OO. 160083-190153 - CUP H11B16000830006

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09/11/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti." è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

### Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 167 del 21/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "**Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 3 - PON METRO**" **CC.OO. 160083-190153 - CUP H11B16000830006 (PON Metro - progetto FI.2.2.3C)** per la somma complessiva di € 350.000,00= (compreso IVA al 10%) finanziato con fondi PON METRO di cui agli accertamenti n. 2019/943 e n. 2020/287/1;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2988 del 08/05/2020 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di cui trattasi, fatto salvo l'esito positivo dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore

economico **D.F. STRADE S.A.S. DI PUORTO FRANCESCO** con sede legale in via Grande V Traversa 7 CAP 81030 - Castel Volturno (CE) - Cod.,. Fiscale e P. IVA 03140630611 che ha offerto un ribasso pari al 25,240% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il relativo verbale di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3073 del 19/05/2020 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto si sono conclusi con esito positivi i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico **D.F. STRADE S.A.S. DI PUORTO FRANCESCO**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 05/03/2021 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	<b>C.O. 160083</b>	<b>C.O. 190153</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 25,24%		€ 177.657,51	€ 177.657,51
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 25,24% - modifica contratto		€ 3.144,16	€ 3.144,16
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 48.724,86	€ 48.724,86
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contratto		€ 813,17	€ 813,17
		€	€
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>230.339,70</b>	<b>230.339,70</b>
Somme a disposizione			
Per I.V.A. 10%		€ 22.638,24	€ 22.638,24
Per I.V.A. 10% - modifica contratto		€ 395,73	€ 395,73
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2,0%		€ 4.581,79	€ 4.581,79
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2,0% - modifica contratto		€ 80,30	€ 80,30
Incarico progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti ING. EMILIANO VANNINI - ING. GALILEO INNOCENTI	€ 8.844,43		€ 8.844,43
<b>Integrazione onorario ATP VANNINI-INNOCENTI</b>		<b>€ 3.047,87</b>	<b>€ 3.047,87</b>
Imprevisti		€ 24.018,59	€ 24.018,59
Prove di laboratorio		€ 2.750,00	€ 2.750,00
Spese sopralluogo ENEL		€ 122,00	€ 122,00

Per spostamento / nuovi allacciamenti reti Enti Servizi		€ 7.878,00	€ 7.878,00
Per allacciamento impianti irrigazione ad acquedotto		€ 4.000,00	€ 4.000,00
Per adeguamento impianti pubblica illuminazione esistenti		€ 5.000,00	€ 5.000,00
	€	€	€
<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>8.844,43</b>	<b>74.512,52</b>	<b>83.356,95</b>
Accordo Bonario		€ 9.449,95	€ 9.449,95
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 26.853,40	€ 26.853,40
	€	€	€
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8.844,43</b>	<b>341.155,57</b>	<b>350.000,00</b>

**Preso atto** della necessità di effettuare uno spostamento dell'impianto elettrico costituito da un vano contatore e da un vano sezionamento in via del Gignoro;

**Considerato** che la società E-DISTRIBUZIONE SPA ha i diritti esclusivi di proprietà sull'infrastruttura elettrica da spostare;

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale n. 463 del 01/02/2021 è stata impegnata a favore della società E-DISTRIBUZIONE SPA, la sola somma necessaria per le attività di sopralluogo per lo spostamento della cabina della linea elettrica,

**Visto** l'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che possa essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione quando *"i lavori ... possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per ... la tutela dei diritti esclusivi...."*;

**Visto:**

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

**Ritenuto**, pertanto, per quanto sopra indicato, procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il preventivo, allegato parte integrante del presente atto, della società E-

DISTRIBUZIONE SPA, inviato a seguito di richiesta della stazione appaltante che per lo spostamento della cabina della linea elettrica di cui trattasi ha richiesto la somma di € 1.026,02 compreso IVA al 22% (al netto della somma di € 122,00 compreso IVA al 22% per il sopralluogo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 463 del 01/02/2021), ritenuto congruo dal sottoscritto Ing. Giuseppe Carone, Responsabile Unico del Procedimento, RUP;

**Dato atto** che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della società E-DISTRIBUZIONE SPA;

**Dato atto** che il CIG dell'affidamento è **Z0F30639E1**;

**Preso atto** che l'affidamento di cui trattasi trova coperta finanziaria alla voce "*Spostamenti/nuovi allacciamenti enti servizi*" del Quadro Economico dell'intervento di cui trattasi;

**Ritenuto:**

- sulla base dell'offerta presentata, di affidare nell'ambito dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo l'esito positivo dei controlli dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016, alla Società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma (RM) C.Fisc. 05779711000 e P. IVA 15844561009, i lavori di "**Spostamento della cabina elettrica in via del Gignoro**" per una spesa di € 1.026,02 compreso IVA al 22%;
- assumere l'impegno di spesa di € 1.026,02 a favore della Società E-DISTRIBUZIONE SPA (Cod. Beneficiario 24467) in ordine all'impegno 2021/4881 alla voce "*Spostamenti/nuovi allacciamenti enti servizi*";
- di rideterminare, a seguito del presente affidamento, il Quadro Economico dell'intervento di cui trattasi;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

**Visto** il vigente Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 107 e l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

**Visto** il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, nell'ambito dell'intervento **“Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 3 - PON METRO” CC.OO. 160083-190153 - CUP H11B16000830006 (PON Metro - progetto FI.2.2.3C)**:

1. di affidare alla società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma (RM) C.Fisc. 05779711000 e P. IVA 15844561009, i lavori di **“Spostamento della cabina elettrica in via del Gignoro”** per una spesa di € 1.026,02 compreso IVA al 22%, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di impegnare la somma complessiva 1.026,02 a favore della Società E-DISTRIBUZIONE SPA (Cod. Beneficiario 24467) in ordine all'impegno 2021/4881 alla voce *“Spostamenti/nuovi allacciamenti enti servizi”*

3. di dare atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **ZOF30639E1**;

4. di modificare, a seguito del presente affidamento, il Quadro Economico dell'intervento come segue:

	<b>C.O. 160083</b>	<b>C.O. 190153</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 25,24%		€ 177.657,51	€ 177.657,51
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 25,24% - modifica contratto		€ 3.144,16	€ 3.144,16
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 48.724,86	€ 48.724,86
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contratto		€ 813,17	€ 813,17
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		€ <b>230.339,70</b>	€ <b>230.339,70</b>
Somme a disposizione			
Per I.V.A. 10%		€ 22.638,24	€ 22.638,24
Per I.V.A. 10% - modifica contratto		€ 395,73	€ 395,73
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2,0%		€ 4.581,79	€ 4.581,79
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2,0% - modifica contratto		€ 80,30	€ 80,30
Incarico progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti ING. EMILIANO VANNINI - ING. GALILEO INNOCENTI	€ 8.844,43		€ 8.844,43
Integrazione onorario ATP VANNINI-INNOCENTI		€ 3.047,87	€ 3.047,87
Imprevisti		€ 24.018,59	€ 24.018,59
Prove di laboratorio		€ 2.750,00	€ 2.750,00
Spese sopralluogo E-DISTRIBUZIONE SPA		€ 122,00	€ 122,00
<b>Spostamento cabina elettrica E-DISTRIBUZIONE SPA</b>		€ <b>1.026,02</b>	€ <b>1.026,02</b>

Per spostamento / nuovi allacciamenti reti Enti Servizi		€ 6.851,98	€ 6.851,98
Per allacciamento impianti irrigazione ad acquedotto		€ 4.000,00	€ 4.000,00
Per adeguamento impianti pubblica illuminazione esistenti		€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Importo somme a disposizione</b>	€ <b>8.844,43</b>	€ <b>74.512,52</b>	€ <b>83.356,95</b>
Accordo Bonario		€ 9.449,95	€ 9.449,95
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 26.853,40	€ 26.853,40
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	€ <b>8.844,43</b>	€ <b>341.155,57</b>	€ <b>350.000,00</b>

5. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

7. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

25676561.pdf - 4311cd74cd367d6e47301772a39e94c1742284225e8e011ff986d4f8540051fd

Firenze, li 29/04/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	60648	6	2021/4881	1	€ 24467 - E-DISTRIBUZIONE 1.026,02	S.P.A.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Michele Bazzani**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.