

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/04670

Del: 30/07/2021

Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

CIG: 8696471AE3 - CUP: H15I20000050002 CIG: 8696471AE3 - CUP: H15I2000005000 Progetto L1306/2020
"Rifacimento copertura piscina Paganelli" codici opera 200349-ABA, 200282, 200238, 200281
Atto di affidamento Ditta aggiudicataria EDIL COAN di Costagliola Antonio in avvalimento con ACREIDE
CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L e relativi impegni di spesa

Il Funzionario amministrativo

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/924 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti tra cui figura la seguente tipologia;
- il Consiglio Comunale in data 22 Febbraio 2021 ha approvato la Deliberazione n. 6/C/2021 avente ad oggetto: Documenti di programmazione 2021 -2023, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti;
- la Giunta Comunale, in data 30 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n. 2021/G/00096, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023: approvazione";

Considerato che :

- con DD 06324/2020 venivano approvati i Progetti di Fattibilità redatti dai progettisti della Direzione Servizi Tecnici, per gli investimenti inseriti nell'annualità 2020 del Programma delle Opere Pubbliche 2020/22 tra i quali quelli di cui ai codici opera 200282;200238;200281;

- con Delibera di Giunta n. 0477/2020 veniva approvato il progetto definitivo L1306/2020 della Direzione Servizi Tecnici relativo ai lavori denominati “Rifacimento copertura piscina Paganelli ” predisposto dalla P.O. impianti sportivi ed ammontante a complessivi € 780.089,04 (CUP H15I20000050002 - CPV 45454000-4) finanziato come segue:
 - c.o. 200282 - € 230.000,00 quale mutuo da assumere sul 2020;
 - c.o. 200238 - € 400.000,00 quale trasferimento da privati, confermando la prenotazione di spesa 2021/864 assunta con DD 6849/2020;
 - c.o. 200281 - € 70.000,00 quale contributo regionale, confermando le prenotazioni di spesa 2020/7932 di €. 30.000,00 ed 2021/900 di €. 40.000,00 assunte con DD 7098/2020;
 - c.o. 200349 - € 80.089,04 su fondi aba sul cap 54819/4 e autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad effettuare variazione di PEG con la creazione del c.o. 200349 per un importo di €. 80.089,04;

- con DD n. 10264/2020 veniva affidato alla società Interstudi Srl Soc. di Ingegneria l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici relativi all’intervento “Rifacimento copertura piscina Paganelli” sulla base del CIG ZB92F27D43 ed impegnata la relativa somma di € 24.741,60 sull’impegno 2020/7932 di cui al codice opera 200281;

- con DD n.02101/2021 veniva
 1. approvato il progetto esecutivo L1306/2020 denominato “Rifacimento copertura piscina Paganelli” di cui ai codici opera sottostanti;
 2. modificato contestualmente il quadro generale della spesa ammontante a complessivi € 780.088,57 finanziati come segue:
 - sul codice opera 200349 € 80.089,04 (COD. FIN. 4 Prov. L. 10/77)
 - sul codice opera 200282 € 230.000,00 (cod. fin. 2 mutuo)
 - sul codice opera 200238 € 400.000,00 (cod. fin. 8 trasf. da privati)
 - sul codice opera 200281 € 69.999,53 (cod. fin. 6 Regione Toscana) ;
 2. stabilita ad opera del RUP la procedura di aggiudicazione mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020; CIG 8696471AE3 applicando il criterio del minor prezzo con l’esclusione automatica delle offerte anomale in base a quanto stabilito dallo stesso art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020;

Il Quadro economico generale delineatosi è il seguente:

CUP H15I20000050002
 CPV 45454000-4
 CIG 8696471AE3

Codici opera	200349	200282	200238	200281	totale
	Iva 4%	Iva 10%	Iva 10%	Iva 10%	
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 75.084,29	€ 198.000,00	€ 350.000,00	€ 30.178,87	€ 653.263,16
Importo totale lavori non soggetto a ribasso d'asta		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 820,70	€ 16.820,70
Importo totale dei lavori	€ 75.084,29	€ 206.000,00	€ 358.000,00	€ 30.999,57	€ 670.083,86
Iva su lavori	€ 3.003,37	€ 20.600,00	€ 35.800,00	€ 3.099,96	€ 62.503,33
Spese per indagini				€ 8.000,00	€ 8.000,00
Pareri altri enti				€ 2.000,00	€ 2.000,00
imprevisti	€ 474,91	€ 36,02	€ 353,86	€ 393,77	€ 1.258,56
Incarico Interstudi srl società di ingegneria affidato con DD 10264/2020				€ 24.741,60	€ 24.741,60
Incarichi professionali esterni somme a disposizione				€ 258,40	€ 258,40
Incentivo 80% del 2%	€ 1.501,69	€ 3.296,00	€ 5.728,00	€ 496,00	€ 11.021,69
Polizza progettisti	€ 24,78	€ 67,98	€ 118,14	€ 10,23	€ 221,13
Importo totale del quadro economico	€ 80.089,04	€ 230.000,00	€ 400.000,00	€ 69.999,53	€ 780.088,57

Dato atto che :

- in data 18 Maggio 2021 presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici si è svolta la seduta di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, sul portale telematico della Regione Toscana START, come evidenziato dall'allegato integrante verbale, cui si rimanda *per relationem*, al termine della quale è risultata miglior offerente l'offerta presentata dalla Ditta **EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO** partecipante in avvalimento con l'Impresa ausiliaria ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., con il **ribasso** del 24,246%, inferiore alla soglia di anomalia pari al 25,57950%.

Visto l'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 56/2016;

Visti l'offerta della ditta aggiudicataria, il verbale di gara, e la nota di valutazione congruità dell'offerta ad opera del RUP che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa aggiudicataria **EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO** in avvalimento con l'Impresa ausiliaria ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L per € 670.083,86 (IVA esclusa), di cui € 16.820,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Tenuto conto che la quota dell'incentivo ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 attribuibile al personale interno dell'Amministrazione è pari al solo 80% del 2% complessivo e che, trattandosi di finanziamento vincolato la restante quota non può essere destinata a spese per l'innovazione ma resta comunque a disposizione sul q.e. per eventuali somme a disposizione;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta di cui sopra, il quadro economico generale che viene a delinearsi è il seguente:

CUPH15I20000050002

CPV 45454000-4

CIG 8696471AE3

Codici opera	200349	200282	200238	200281	totale
	Iva 4%	Iva 10%	Iva 10%	Iva 10%	
Importo totale dei lavori ribassato del 24,246%	€ 56.879,35	€ 149.992,92	€ 265.139,00	€22.861,70	€494.872,97
Importo totale lavori non soggetto a ribasso d'asta		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 820,70	€ 16.820,70
Importo totale dei lavori	€ 56.879,35	€ 157.992,92	€ 273.139,00	€ 23.682,40	€ 511.693,67
Iva su lavori	€ 2.275,17	€ 15.799,29	€ 27.313,90	€ 2.368,24	€ 47.756,60
sommano	€ 59.154,52	€ 173.792,21	€ 300.452,90	€ 26.050,64	€ 559.450,27
Spese per indagini				€ 8.000,00	€ 8.000,00
Pareri altri enti				€ 2.000,00	€ 2.000,00
imprevisti	€ 7.808,76	€ 22.660,00	€ 39.380,00	€ 3.409,95	€ 73.258,71
Incarico Interstudi srl società di ingegneria affidato con DD 10264/2020				€ 24.741,60	€ 24.741,60
Incarichi professionali esterni somme a disposizione				€ 258,40	€ 258,40
Incentivo 80% del 2%	€ 1.201,35	€ 3.296,00	€ 5.728,00	€ 496,00	€ 11.021,69
Polizza progettisti	€ 24,78	€ 67,98	€ 118,14	€ 10,23	€ 221,13
Minore spesa	€ 9.557,00	€ 23.385,81	€ 42.506,96	€ 4.009,73	€ 79.159,16
Accordo bonario	€ 2.342,63	€ 6.798,00	€ 11.814,00	€ 1.022,98	€ 21.977,61
Importo totale del quadro economico	€ 80.089,04	€230.000,00	€400.000,00	€69.999,53	€ 780.088,57

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 12 e 23 del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa **EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO (Codice Beneficiario 67635)** in avvalimento con l'Impresa ausiliaria ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. ; CIG 8696471AE3
- l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 002101/2021 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 755.346,97 assumendo i relativi sub impegni di spesa sui seguenti impegni, come da aspetti contabili del presente atto, così suddivisa:
 - € 80.089,04 sull'impegno 2021/4858 del c.o. 200349 (cod. fin. 4) di cui :

€ 59.154,52 per lav.+iva alla ditta Edil Coan di Costagliola Antonio (codice beneficiario 67635); € 7.808,76 per imprevisti; € 1.201,35 per incentivo; € 24,78 per polizza ; € 9.557,00 per minore spesa; € 2.342,63 per accordo bonario
 - € 230.000,00 sull'impegno 2021/1738 del c.o. 200282 (cod. fin. 2) di cui:

€ 173.792,21 per lav. +iva alla ditta Edil Coan di Costagliola Antonio (codice beneficiario 67635); € 22.660,00 per imprevisti; € 3.296,00 per incentivo; € 67,98 per polizza; € 23.385,81 per minore spesa; € 6.798,00 per accordo bonario
 - € 400.000,00 sull'impegno 2021/864 del c.o. 200238 (cod. fin. 8) di cui:

€ 300.452,90 per lav. +iva alla ditta Edil Coan di Costagliola Antonio (codice beneficiario 67635); € 39.380,00 per imprevisti; € 5.728,00 per incentivo; € 118,14 per polizza; €42.506,90 per minore spesa; € 11.814,00 per accordo bonario
 - € 9.000,00 sull'impegno. 2021/900 del codice opera. 200281 di cui € 8.000,00 per spese per indagini; € 1000,00 per pareri altri enti

- € 5.257,93 sull'impegno 2021/4739 del codice opera 200281 su cui residueranno € 0,47 da mandare in economia, di cui:
€ 3.409,95 per imprevisti; € 496,00 per incentivo; € 1.022,98 per accordo bonario; € 329,00 per pareri altri enti;
- € 31.000,00 sull'impegno. 2021/4862 del c.o. 200281 (cod fin 6) di cui:
€ 26.050,64 per lav. +iva alla ditta Edil Coan di Costagliola Antonio (codice beneficiario 67635); € 4.009,73 per minore spesa; € 10,23 per polizza; € 258,40 per incarichi esterni; € 671,00 per pareri altri enti

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a **L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via Macchiavelli 19-PISTOIA**

CODICE BENEFICIARIO: 62533

CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852

intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO.

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Alessandro Dreoni;

ALLEGATI INTEGRANTI

NOTA VALUTAZIONE CONGRUITA'.pdf - d6aa7d02cd4e113e61d897e77e3a31f1915400c22c51fbf0c4d30e02f958f790

OffEcon_109551_1_07052021162206.pdf - 990fccb6e9b856a5ca82ac83708707ab87015ecce33084be3c286faacef443ce

Verbale 18.05.2021_signed_signed_signed(2).pdf -
e1e051bd26a476b608fa39c096dc59a7c656727f7dca980b7842e04f4bf299aa

Firenze, li 30/07/2021

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	59863	2	2021/864	1	€ 300.452,90	67635 - EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO
2)	U	2021	59863	2	2021/864	1	€ 300.452,90	67635 - EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO
3)	U	2021	59863	2	2021/864	2	€ 5.728,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2021	59863	2	2021/864	3	€ 118,14	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2021	59863	2	2021/864	4	€ 42.506,96	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2021	59863	2	2021/864	5	€ 11.814,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2021	59824	2	2021/900	1	€ 8.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2021	59824	2	2021/900	2	€ 1.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2021	59613	2	2021/1738	1	€ 173.792,21	67635 - EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO
10)	U	2021	59613	2	2021/1738	2	€ 3.296,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
11)	U	2021	59613	2	2021/1738	3	€ 67,98	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
12)	U	2021	59613	2	2021/1738	4	€ 23.385,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2021	59613	2	2021/1738	5	€ 6.798,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
14)	U	2021	59824	6	2021/4739		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
15)	U	2021	59824	6	2021/4739	1	€ 3.409,95	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
16)	U	2021	59824	6	2021/4739	2	€ 1.022,98	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
17)	U	2021	59824	6	2021/4739	3	€ 496,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
18)	U	2021	59824	6	2021/4739	4	€ 329,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
19)	U	2021	54819	2	2021/4858	1	€ 59.154,52	67635 - EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO
20)	U	2021	54819	2	2021/4858	2	€ 1.201,35	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
21)	U	2021	54819	2	2021/4858	3	€ 24,78	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
22)	U	2021	54819	2	2021/4858	4	€ 9.557,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
23)	U	2021	54819	2	2021/4858	5	€ 2.342,63	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
24)	U	2021	59824	6	2021/4862	1	€ 671,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
25)	U	2021	59824	6	2021/4862	2	€ 26.050,64	67635 - EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO
26)	U	2021	59824	6	2021/4862	3	€ 258,40	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
27)	U	2021	59824	6	2021/4862	4	€ 10,23	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
28)	U	2021	59824	6	2021/4862	5	€ 4.009,73	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.