

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/05039

Del: 26/08/2021

Proponente: Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

Fortezza da Basso - Restauro e valorizzazione funzionale lotto UMI 1B - Restauro cortine murarie co 190228 190282 - CUP H13G18000520001 - Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per "Qualificazione paesaggistica dei Bastioni Bellavista e Rastriglia" all'arch. Andrea Meli - CIG Z6C32C4C4B

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 22/02/2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti.";
- in data 30/03/2021 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023. Approvazione.";
- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15/09/2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, posto sotto la Direzione Servizi Tecnici;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 2018/G/00219 è stato approvato il Progetto Esecutivo n. L0775/2017, denominato "FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE FUNZIONALE LOTTO UMI 1B - RESTAURO CORTINE MURARIE - CODICE OPERA 170113 - CUP H11B17000550001 - CPV 45454000-4", predisposto dalla direzione Servizi tecnici, costituito dagli allegati in copia digitale quali parti integranti, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del "Patto per la Città

Metropolitana di Firenze”;

- con Determinazione dirigenziale n. 20218/9894 è stata approvata la Determina a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in questione;

- con Determinazione dirigenziale 2019/5931 i detti lavori sono stati affidati all'impresa Baldini Costruzioni Srl per un importo di € 832.400,96 di cui € 173.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, CIG: 774622209E;

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00057, avente ad oggetto “Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000” è stato istituito per il corretto collocamento dell'opera sulle annualità di competenza un nuovo codice opera 190282 (es. 2020) per € 1.800.000,00 e conseguentemente ridotto l'originario codice opera 190228 (es. 2019) ad € 200.000,00;

- con Determinazione dirigenziale n. 2019/8971 è stato conferito l'incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del procedimento per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Alessandro Barbi per l'importo di € 16.628,88 comprensivo di CNPAIA e IVA al 22%, CIG: ZA22A67F77;

- con Determinazione dirigenziale n. 2020/DD/03400 sono stati affidati i lavori di “Sfalcio del verde al Bastione Bellavista della Fortezza da Basso” all'Azienda Agricola Fratelli Buccelletti srl per un importo di € 16.351,33 inclusa IVA al 22%, CIG Z082D2E9A2;

- con Determinazione dirigenziale n. 2020/DD/04103 è stato approvato il progetto esecutivo n. L1261/2020 denominato “Fortezza da Basso - Restauro cortine murarie UMI 1B - C.O. 190228.190282. Opere di bonifica bellica - Codice opera 190282B” e i relativi lavori sono stati affidati alla ABC SERVICE srl per un importo di € 46.916,93 inclusa IVA al 22%, CIG: 8353341310;

- con Determinazione dirigenziale n. 2020/DD/10803 è stato approvato il servizio n. S0319/2020 “Fortezza da Basso - Restauro cortine murarie UMI 1B - C.O. 190228.190282. Occupazione stalli di sosta in piazzale Montelungo- impegno di spesa in favore di Firenze Parcheggi - Codice opera 190282C” per il ristoro per mancato introito derivante dall'occupazione temporanea di posti auto, per un importo di € 60.000,00 inclusa IVA al 22%, CIG:854412964C;

- con Determinazione dirigenziale n. 2021/DD/02343 è stata approvata perizia suppletiva Baldini Costruzioni Srl., estensione incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione arch. Alessandro Barbi ed affidata l'esecuzione del servizio di indagine geognostica con relative prove tecniche alla impresa aggiudicataria TECNA SRL per un importo complessivo di € 21.412,22 (compresa IVA al 22%) a seguito di espletamento di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e delineato l'ultimo quadro economico;

VISTO che il quadro economico della spesa dell'intervento “Fortezza da Basso - Restauro e valorizzazione funzionale lotto UMI 1B - Restauro cortine murarie” c.o. 190228 - 190282, è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Voci si spesa/Codici Opera | n. 190228 | | n. 190282 | Totali per voci di spesa |
| Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,325% affidati all'impresa Baldini Costruzioni srl (IVA al 10,00%) | € 123.856,28 | | € 459.821,86 | € 583.678,14 |
| Oneri per la sicurezza sui lavori affidati all'impresa Baldini Costruzioni srl (IVA al 10,00%) | € 36.772,21 | | € 136.277,79 | € 173.050,00 |
| IVA sui lavori affidati all'impresa Baldini Costruzioni srl | € 16.062,85 | | € 59.609,97 | € 75.672,82 |
| Sommano | | | | € 832.400,96 |
| Importo lordo di perizia per lavori suppletivi (di cui € 55.612,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) | | € 321.115,24 | | |
| Lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta del 29,325% | | € 187.644,40 | | |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per lavori suppletivi | | € 55.612,02 | | |
| Importo lavori suppletivi di cui € 55.612,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso d'asta del 29,325%) escluso IVA al 10% | | € 243.256,42 | | |
| IVA 10% per lavori suppletivi | | € 24.325,64 | | |
| LAVORI suppletivi di cui € 55.612,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso d'asta del 29,325%) importo comprensivo di IVA al 10% | | | € 267.582,06 | € 267.582,06 |
| Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta affidati all'impresa Azienda Agricola Fratelli Buccelletti srl (IVA al | € 0,00 | | € 13.402,73 | € 13.402,73 |

| | | | | |
|---|------------|--|-------------|-------------|
| 22,00%) | | | | |
| IVA (22%) sui lavori affidati all'impresa Azienda Agricola Fratelli Buccelletti srl | € 0,00 | | € 2.948,60 | € 2.948,60 |
| Sommano | | | | € 16.351,33 |
| Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta affidati all'impresa ABC SERVICE srl (IVA al 22,00%) | € 0,00 | | € 38.456,50 | € 38.456,50 |
| IVA (22%) sui lavori affidati all'impresa ABC SERVICE srl (IVA al 22,00%) | € 0,00 | | € 8.460,43 | € 8.460,43 |
| Sommano | | | | € 46.916,93 |
| Importo del servizio affidato all'impresa Firenze Parcheggio spa (IVA al 22,00%) | € 0,00 | | € 49.180,33 | € 49.180,33 |
| IVA (22%) sul servizio affidato all'impresa Firenze Parcheggio spa | € 0,00 | | € 10.819,67 | € 10.819,67 |
| Sommano | | | | € 60.000,00 |
| Per indagini geologiche necessarie ad avere una mappatura della stratigrafia del terreno e della profondità della falda | € 0,00 | | € 21.412,22 | € 21.412,22 |
| Incarico professionale di supporto al RUP per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, all'Ing. Alessandro Barbi | € 3.000,00 | | € 13.628,88 | € 16.628,88 |
| Incarichi professionali esterni per lavori suppletivi (incluso IVA e oneri previdenziali al 4%) | € 0,00 | | € 6.801,80 | € 6.801,80 |
| Integrazione oneri sicurezza COVID 19 per lavori suppletivi al CSE | € 0,00 | | € 5.075,20 | € 5.075,20 |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Somma a disposizione per incarichi professionali esterni | € 0,00 | | € 69.094,12 | € 69.094,12 |
| Rilievi, accertamenti e indagini | € 0,00 | | € 298.248,55 | € 298.248,55 |
| Lavori in economia esclusi da appalti e rimborsi | € 0,00 | | € 66.066,61 | € 66.066,61 |
| Incentivi per funzioni tecniche (80,00%) | € 15.982,93 | | € 0,00 | € 15.982,93 |
| Incentivi per funzioni tecniche (20,00%) | € 3.995,73 | | € 0,00 | € 3.995,73 |
| 80% dell'incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) per lavori suppletivi (calcolato sul valore lordo di perizia suppletiva pari ad € 321.115,24) | € 0,00 | | € 5.137,84 | € 5.137,84 |
| Somme a disposizione (20% dell'incentivo alla progettazione) per lavori suppletivi (calcolato sul valore lordo di perizia suppletiva pari ad € 321.115,24) | € 0,00 | | € 1.284,46 | € 1.284,46 |
| Polizza progettisti | € 330,00 | | € 0,00 | € 330,00 |
| Imprevisti (incluso IVA al 10%) | | | € 265,03 | € 265,03 |
| Imprevisti (incluso IVA al 10%) (provenienti da ribasso d'asta - SOMME NON RIUTILIZZABILI) | € 0,00 | | € 109.617,60 | € 109.617,60 |
| Accordo bonario (provenienti da ribasso d'asta - SOMME NON RIUTILIZZABILI) | € 0,00 | | € 32.964,79 | € 32.964,76 |
| Minore spesa (provenienti da ribasso d'asta - SOMME NON RIUTILIZZABILI) | € 0,00 | | € 123.842,96 | € 123.842,96 |
| IMPORTI TOTALI DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE | € 200.000,00 | | € 1.800.000,00 | € 2.000.000,00 |
| | | | | |

Dato atto che il RUP dell'opera è l'arch. Giorgio Caselli

RICHIAMATA la richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 27 ROUS del Comune di Firenze, di attivare la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale interno atto a svolgere *l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per "Qualificazione paesaggistica dei Bastioni Bellavista e Rastriglia alla Fortezza da Basso di Firenze"* nell'ambito dell'intervento denominato "Fortezza da Basso - Restauro cortine murarie UMI 1B" - cc. oo. 190228 190282, e il suo esito *negativo*, come da nota acquisita al protocollo n. 222243/2021;

STANTE la necessità di avvalersi, pertanto, di personale esterno;

VISTO:

- il rapporto del RUP del 19 luglio 2021, che si allega la presente atto a costituirne parte integrante ed essenziale, nel quale si evidenzia la necessità di acquisire il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori per l'intervento di "Qualificazione paesaggistica dei Bastioni Bellavista e Rastriglia alla Fortezza da Basso" e le motivazioni in esso contenute e integralmente richiamate;
- il compenso definito dal RUP nel predetto rapporto per le prestazioni di cui sopra pari ad un ammontare, al netto di Iva e del contributo integrativo previdenziale, di Euro 51.307,04, comprensivo di spese ed oneri accessori;
- che il calcolo delle competenze è stato determinato sul valore delle opere dei codici opera interessati, in base al D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia, così come illustrato nella relazione del RUP;

VISTO che il RUP ha stabilito, in base all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come convertito nella Legge 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021, di procedere all'affidamento diretto del servizio, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad Euro 139.000,00, a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento in argomento;

RICHIAMATA l'offerta presentata dall'Arch. Andrea Meli, che riporta una diminuzione di prezzo pari al 23 % sull'importo comprensivo di spese ed oneri accessori, al netto di Iva e del contributo integrativo previdenziale, come risulta dall'offerta allegata al presente atto, per un importo risultante di Euro 39.506,43 oltre contributo integrativo previdenziale ed imposta Iva;

CONSIDERATO la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione messa a disposizione, comprovata dalla

professionalità e preparazione tecnica dello studio;

DATO ATTO che l'offerta è ritenuta, e dichiarata dal RUP con il presente atto, congrua e valida;

VISTO la disponibilità immediata ad assumere l'incarico comunicata dall'operatore economico;

ATTESTATO il rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione);

DATO ATTO che in attuazione delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta del 28/01/2020 n. 21 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022"; quanto disposto dal Segretario Generale connota protocollo n. 76915 del 31 marzo 2014; del codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013; del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, del Codice Disciplinare del Personale Dirigente (CCNL 17/12/2020 Area sezioni locali), non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- l'art. 30 e l'art. 36 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- l'articolo 1 della legge 120/20 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", così come modificato con DL n. 77/2021;

- il comma 3 del medesimo articolo secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO CHE:

- il fine che si intende perseguire è di affidare il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori per "Qualificazione paesaggistica dei Bastioni Bellavista e Rastriglia alla Fortezza da Basso" nell'ambito dell'intervento denominato "Fortezza da Basso - Restauro e valorizzazione funzionale lotto UMI 1B - Restauro cortine murarie" - cc.oo. 190228 - 190282;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio, attinente all'architettura e all'ingegneria, di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori;

- a seguito dell'esecutività del presente atto e dell'esito favorevole delle verifiche sui requisiti di legge, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata così come consentito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nello schema di contratto allegato al presente atto;

- la modalità di scelta è *l'affidamento diretto* ai sensi dell'art. 1 della legge 120/20 comma 2 lettera a);

VISTO che il CIG acquisito per il presente affidamento è: Z6C32C4C4B;

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii;

RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO delle verifiche in corso sul possesso dei requisiti generali, precisando che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente affidamento verrà risolto ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo il maggiore danno;

VISTO che l'offerta presentata dall'Arch. Andrea Meli, pari ad Euro 39.506,43 quale importo offerto netto per la prestazione, oltre a contributo integrativo previdenziale di Euro 1.580,26, calcolato nella misura del 4% in applicazione delle aliquote previdenziali dovute, ed Iva al 22% di Euro 9.039,07, consta di un importo complessivo di Euro 50.125,76;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di Euro 50.125,76 a favore dell'arch. Andrea Meli, identificato con il codice beneficiario 18851, sarà imputata sul codice opera 190282, come segue:

- Euro 50.125,76 sulla voce "Somma a disposizione per incarichi professionali esterni" attingendo dall'impegno n. 2021/4874 sul capitolo 53494/6;

DATO ATTO che il quadro economico conseguente al presente affidamento risulta così modificato:

DATO ATTO che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183, del D.lgs n. 267/2000 e ss mm e ii;
- il Dl.gs. n. 50/2016 e ss mm e ii;
- la Legge 120/20;
- le Linee guida Anac n. 1;
- le Linee guida Anac n. 4;
- il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. DI AFFIDARE all'arch. Andrea Meli - codice beneficiario 18851 - il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori per "Qualificazione paesaggistica dei Bastioni Bellavista e Rastriglia alla Fortezza da Basso", come meglio dettagliato nel rapporto del Responsabile Unico del Procedimento allegato al presente atto, nell'ambito dell'intervento denominato "Fortezza da Basso - Restauro e valorizzazione funzionale lotto UMI 1B - Restauro cortine murarie" codici opera 190228 - 190282 - CUP H13G18000520001

CIG Z6C32C4C4B

2. DI PRENDERE ATTO che la spesa della prestazione in parola ammonta complessivamente ad € 50.125,76 così suddivisa: Euro 39.506,43 quale importo offerto netto per la prestazione, oltre al contributo integrativo previdenziale di Euro 1.580,26, calcolato nella misura del 4% in applicazione delle aliquote previdenziali dovute, e ad Iva al 22% di Euro 9.039,07, e che la stessa trova copertura sul codice opera 190282, assumendo impegno come segue:

- Euro 50.125,76 sul codice opera 190282 (sulla voce "Somma a disposizione per incarichi professionali esterni") attingendo dall'impegno n. 2021/4874 sul capitolo 53494/6;

3. DI DARE ATTO che il quadro economico variato in conseguenza del presente affidamento è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Voci si spesa/Codici Opera | n. 190228 | | n. 190282 | Totali per voci di spesa |
| Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,325% affidati all'impresa Baldini Costruzioni srl (IVA al 10,00%) | € 123.856,28 | | € 459.821,86 | € 583.678,14 |
| Oneri per la sicurezza sui lavori affidati all'impresa Baldini Costruzioni srl (IVA al 10,00%) | € 36.772,21 | | € 136.277,79 | € 173.050,00 |
| IVA sui lavori affidati all'impresa Baldini Costruzioni srl | € 16.062,85 | | € 59.609,97 | € 75.672,82 |
| Sommano | | | | € 832.400,96 |
| Importo lordo di perizia per lavori suppletivi (di cui € 55.612,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) | | € 321.115,24 | | |
| Lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta del 29,325% | | € 187.644,40 | | |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per lavori suppletivi | | € 55.612,02 | | |
| Importo lavori suppletivi di cui € 55.612,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso d'asta del 29,325%) escluso IVA al 10% | | € 243.256,42 | | |
| IVA 10% per lavori suppletivi | | € 24.325,64 | | |
| LAVORI suppletivi di cui € 55.612,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso d'asta del 29,325%) importo comprensivo di IVA al 10% | | | € 267.582,06 | € 267.582,06 |
| Importo dei lavori al netto del ribasso | € 0,00 | | € 13.402,73 | € 13.402,73 |

| | | | | |
|---|------------|--|-------------|-------------|
| d'asta affidati all'impresa Azienda Agricola Fratelli Buccelletti srl (IVA al 22,00%) | | | | |
| IVA (22%) sui lavori affidati all'impresa Azienda Agricola Fratelli Buccelletti srl | € 0,00 | | € 2.948,60 | € 2.948,60 |
| Sommano | | | | € 16.351,33 |
| Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta affidati all'impresa ABC SERVICE srl (IVA al 22,00%) | € 0,00 | | € 38.456,50 | € 38.456,50 |
| IVA (22%) sui lavori affidati all'impresa ABC SERVICE srl (IVA al 22,00%) | € 0,00 | | € 8.460,43 | € 8.460,43 |
| Sommano | | | | € 46.916,93 |
| Importo del servizio affidato all'impresa Firenze Parcheggio spa (IVA al 22,00%) | € 0,00 | | € 49.180,33 | € 49.180,33 |
| IVA (22%) sul servizio affidato all'impresa Firenze Parcheggio spa | € 0,00 | | € 10.819,67 | € 10.819,67 |
| Sommano | | | | € 60.000,00 |
| Per indagini geologiche necessarie ad avere una mappatura della stratigrafia del terreno e della profondità della falda | € 0,00 | | € 21.412,22 | € 21.412,22 |
| Incarico professionale di supporto al RUP per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, all'Ing. Alessandro Barbi | € 3.000,00 | | € 13.628,88 | € 16.628,88 |
| Incarichi professionali esterni per lavori suppletivi (incluso IVA e oneri previdenziali al 4%) | € 0,00 | | € 6.801,80 | € 6.801,80 |
| Integrazione oneri sicurezza COVID 19 per lavori suppletivi al CSE | € 0,00 | | € 5.075,20 | € 5.075,20 |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Somma a disposizione per incarichi professionali esterni | € 0,00 | | € 18.968,36 | € 18.968,36 |
| Affidamento servizio di progettazione e direzione lavori all'Arch. Andrea Meli (con il presente atto) | € 0,00 | | € 50.125,76 | € 50.125,76 |
| Rilievi, accertamenti e indagini | € 0,00 | | € 298.248,55 | € 298.248,55 |
| Lavori in economia esclusi da appalti e rimborsi | € 0,00 | | € 66.066,61 | € 66.066,61 |
| Incentivi per funzioni tecniche (80,00%) | € 15.982,93 | | € 0,00 | € 15.982,93 |
| Incentivi per funzioni tecniche (20,00%) | € 3.995,73 | | € 0,00 | € 3.995,73 |
| 80% dell'incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) per lavori suppletivi (calcolato sul valore lordo di perizia suppletiva pari ad € 321.115,24) | € 0,00 | | € 5.137,84 | € 5.137,84 |
| Somme a disposizione (20% dell'incentivo alla progettazione) per lavori suppletivi (calcolato sul valore lordo di perizia suppletiva pari ad € 321.115,24) | € 0,00 | | € 1.284,46 | € 1.284,46 |
| Polizza progettisti | € 330,00 | | € 0,00 | € 330,00 |
| Imprevisti (incluso IVA al 10%) | | | € 265,03 | € 265,03 |
| Imprevisti (incluso IVA al 10%) (provenienti da ribasso d'asta - SOMME NON RIUTILIZZABILI) | € 0,00 | | € 109.617,60 | € 109.617,60 |
| Accordo bonario (provenienti da ribasso d'asta - SOMME NON RIUTILIZZABILI) | € 0,00 | | € 32.964,79 | € 32.964,76 |
| Minore spesa (provenienti da ribasso d'asta - SOMME NON RIUTILIZZABILI) | € 0,00 | | € 123.842,96 | € 123.842,96 |
| IMPORTI TOTALI DEL QUADRO | € 200.000,00 | | € 1.800.000,00 | € 2.000.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| ECONOMICO GENERALE | | | | |
| | | | | |

4. DI SUBORDINARE l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento all'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;

5. DI DARE ATTO che, a seguito dell'esecutività del presente atto, dell'esito positivo delle verifiche sui requisiti di legge e della produzione della garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario, sarà stipulato il contratto mediante scrittura privata non autenticata così come consentito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nello schema di contratto e nel rapporto del RUP, entrambi allegati al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale, precisando che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente affidamento verrà risolto ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo il maggiore danno;

6. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio, come dichiarato con il presente atto;

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Giorgio Caselli

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|--|
| arch MELI offerta bastioni_rastriglia_bellavista.pdf - 27773a6ce4f5757e2d06b2373836bd87549ed3bb5e49054744e23a9663419212 |
| rapporto affidamento in land_signed.pdf - 2d04bad691d2c06b76305070f9434188a5161a7a69ccf92bf81d0494eff33d6a |
| schema disciplinare incarico arch Meli.pdf - aaaab4959d5e3a1ef19065ed16fd7b962d97fb1a81ae8bdc1a4e8c00fc8afd87 |

Firenze, lí 26/08/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 1) | U | 2021 | 53494 | 6 | 2021/4874 | 3 | € 50.125,76 | 18851 - MELI ANDREA |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.