

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/02462

Del: 23/04/2021

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

NUOVA ILLUMINAZIONE DEL CORTILE DEL LOGGIATO DI PALAZZO STROZZI - CODICE OPERA 190229C-190230C  
- CUP H16D19000110001 - CPV 45454000-4 - Affidamento diretto all'impresa BAGNOLI SRL ed impegno  
spesa CIG Z103141968

)

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti.";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 96/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/G/00489 è stato approvato il progetto esecutivo n. L1135/2019 predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici e denominato: "Palazzo Strozzi – ristrutturazione sottocentrale tecnologica piano ammezzato su terra ed efficientamento energetico con inserimento gruppo frigorifero polivalente per produzione contemporanea di fluidi caldi e freddi e nuova caldaia" per l'importo complessivo di € **250.000,00**, finanziato come previsto ai codici opera nn. 190229 e 190230 CUP H16D19000110001, con contributo ministeriale;

Tenuto conto che:

con determinazione n. 2019/DD/05811 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici alla Società SENTIM SRL, per l'importo complessivo di € 12.180,48;

-con determinazione n. 2019/7786 i lavori di " RISTRUTTURAZIONE SOTTOCENTRALE TECNOLOGICA PIANO AMMEZZATO SU TERRA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSERIMENTO GRUPPO FRIGORIFERO POLIVALENTE PER PRODUZIONE CONTEMPORANEA DI FLUIDI CALDI E FREDDI E NUOVA CALDAIA" L1135/2019, sono stati aggiudicati, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta IDRAULICA MERCIAI con ribasso d'asta del 22,15% per un importo netto per lavori di € 117.518,51 e con lo stesso atto è stato affidato all'Ing. Uderigo Frusi l'incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione, per l'importo complessivo di € 7.669,90;

-con determinazione n. 2020/5104 è stato preso atto del I Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente ai lavori affidati all'impresa IDRAULICA MERCIAI SR,L per un importo di € **151.197,36 comprensivo di lavori, incluso IVA, Euro 129.077,30, euro 2.269,68 incentivo di progettazione, euro 7.669.90 spese tecniche, euro 12.180,48 spese tecniche da DD 5811 del 2019;**

Tenuto conto che con determinazione n. 2020/5119 è stato approvato il progetto n. L1253/2020 relativo a: *Opere di completamento dell'efficientamento energetico a servizio dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Strozzi L1253/2020*", rientrante anche esso nell'efficientamento energetico finanziato con contributo ministeriale ai codici opera 190229 e 190230, dell'importo di € 39.355,24, con approvazione dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori all'impresa BICCHIELLI SRL per l'importo di € 31.296,94 **(lavori compreso IVA) con estensione dell' incarico in corso di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in favore di Ulderigo Frusi per l'importo di € 1.990,00;**

**Dato atto che con determinazione n. 2020/5622 è stato approvato il progetto** n. L1271/2020, *rientrante nell'efficientamento energetico finanziato con contributo ministeriale ai codici opera 190229 e 190230*, relativo a: "Palazzo Strozzi" – Opere di efficientamento degli impianti tecnologici e del sistema di gestione remoto a servizio dei locali denominati "Strozzina", ammontante a complessivi € **52.276,62**, con approvazione, con procedura negoziata di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma a), tramite affidamento diretto, dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa E. PALCHETTI e C. SRL per un importo complessivo di € **45.272,83** (compresa IVA ) ed **approvazione dell' estensione incarico in corso di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in favore di Ulderigo Frusi per l'importo di € 3.197,38** (ogni onere compreso) determinandosi il seguente quadro economico della spesa:

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
Per lavori	54.920,85	62.422,14	117.342,99

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
I.V.A. su lavori	5.492,10	6.242,21	11.734,31
<b>SOMMANO</b>	<b>60.412,95</b>	<b>68.664,35</b>	<b>129.077,30</b>
Oneri di progettazione (incentivo)	2.269,68		€ 2.269,68
Affidamento lavori +Iva al 10% in favore della ditta Bicchielli Srl con la DD n. 2020/5119	31.296,94		31.296,94
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni + oneri con la DD n. 2020/5119	150,00		150,00
Imprevisti su importo lavori + Iva con la DD n. 2020/5119	3.721,52		3.721,52
Accordo bonario (3% sui lavori a base d'asta + Iva: € 1.116,46) e minore spesa con la DD n. 2020/5119	2.196,78		2.196,78
Estensione incarico in corso di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in favore di Ulderigo Frusi con la presente determinazione dirigenziale	1.990,00		1.990,00
<b>Affidamento lavori +Iva al 10% in favore della ditta E. PALCHETTI e C. SRL</b>	<b>3.085,15</b>	<b>42.187,68</b>	<b>45.272,83</b>

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
<b>Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni + oneri con la presente determinazione dirigenziale</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Imprevisti +Iva di cui alla presente determinazione dirigenziale</b>		<b>1.843,93</b>	<b>€ 1.843,93</b>
<b>Accordo bonario (3% sui lavori a base d'asta + Iva) con la presente determinazione dirigenziale</b>		<b>1.457,22</b>	<b>1.457,22</b>
<b>Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del P.I. Ulderigo Frusi DD 5622/2020</b>		<b>3.197,38</b>	<b>3.197,38</b>
Accordo bonario		4.927,59	4.927,59
Determinazione dirigenziale n. 5811 del 2019 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12.180,48		12.180,48
<b>Affidamento incarico Professionale all'ing. Frusi Ulderigo</b>	<b>6.936,02</b>	<b>733,88</b>	<b>7.669,90</b>

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
residuo minore spesa		1.837,97	1.837,97
<b>SOMMANO</b>	<b>124.239,52</b>	<b>125.000,00</b>	<b>249.239,52</b>
<b>Totale dei Codici Opera</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>ECONOMIA</b>	<b>760,48</b>	<b>0</b>	<b>760,48</b>

Vista la relazione tecnica, laddove si dichiara come occorra l'intervento, denominato "NUOVA ILLUMINAZIONE DEL CORTILE DEL LOGGIATO DI PALAZZO STROZZI – CODICE OPERA 190229C-190230C – CUP H16D1900011001 – CPV 45454000-4 – L1379/2021, secondo il preventivo trasmesso dall'impresa BAGNOLI SRL (allegato integrante), per l'importo complessivo Euro 12.975,68 oltre IVA per 2.854,65 ritenuto congruo, come da relazione tecnica (allegato integrante) CIG Z103141968;

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi (allegato integrante) e la relazione tecnica (allegato integrante) con i quali il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

-l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate, previa indagine di mercato, cui si rinvia per relationem, ricorrendo allo strumento della procedura di cui all'art. 1 L. n. 120 del 2020;

-il fine che con il contratto si intende perseguire;

-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Tenuto conto che il quadro economico della spesa è il seguente :

Per lavori netti	€12.975,68
I.V.A. su lavori	€ 2.854,65
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 15.830,33</b>

--	--

insistente sul Quadro economico generale, ai fini dell'efficientamento energetico di PALAZZO STROZZI codici opera 190229 e 190230

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
<b>LAVORI INCLUSO IVA IMPRESA BICCHIELLI SRL DD 5104/2020</b>	<b>60.412,95</b>	<b>68.664,35</b>	<b>€ 129.077,30</b>
Oneri di progettazione (incentivo)	2.269,68		€ 2.269,68
<b>Affidamento incarico Professionale all'ing. Frusi Ulderigo</b>	6.936,02	733,88	€ 7.669,90
Determinazione dirigenziale n. 5811 del 2019 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12.180,48		€ 12.180,48
Affidamento lavori +Iva al 10% in favore della ditta Bicchielli Srl DD n. 2020/5119	31.296,94		€31.296,94
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni + oneri con la DD n.	150,00		€150,00

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
2020/5119			
Estensione incarico in corso di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in favore di Ulderigo Frusi con la presente determinazione dirigenziale	1.990,00		€1.990,00
<b>Affidamento lavori +Iva al 10% in favore della ditta E. PALCHETTI e C. SRL DD n. 2020/5622</b>	<b>3.085,15</b>	<b>42.187,68</b>	<b>€45.272,83</b>
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni + oneri con la presente determinazione dirigenziale		150,00	€150,00
Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del P.I. Ulderigo Frusi		3.197,38	€3.197,38
<b><u>LAVORI INCLUSO IVA AFFIDAMENTO IMPRESA BAGNOLI SRL DI CUI AL PRESENTE ATTO</u></b>	5.918,30	9.912,03	<b>€15.830,33</b>
<b><u>Residuo accordo bonario</u></b>		<b><u>154,68</u></b>	
<b><u>SOMMANO</u></b>	<b><u>124.239,52</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>€249.239,52</u></b>
<b>Totale dei Codici Opera</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	

	<b>190229</b>	190230	<b>TOTALE</b>
			€ <b>250.000,00</b>
<b>ECONOMIA</b>	<b>760,48</b>	<b>0</b>	<b>€760,48</b>

Tenuto conto che le somme corrispondenti alle voci “accordo bonario” relativi agli interventi L1253/2020 e L1271/2020, ovvero € 1116,46, voce “accordo bonario codice opera 190229 e € 4.927,59, voce “accordo bonario” codice opera 190230, sono utilizzabili, date le Determinazioni di liquidazione n.11577 del 2020 e n 941 del 2021 di chiusura degli stessi interventi;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Ritenuto di affidare direttamente all'impresa BAGNOLI SRL l'intervento di cui trattasi, per l'importo di **€ 15.830,33 (lavori + IVA)**;

Tenuto conto che la spesa sopraindicata, di **€ 15.830,33 (lavori + IVA)**, come da aspetti contabili del presente atto, grava sugli impegni di Bilancio straordinario anno 2021 relativi codici opera 190229 e 190230 di cui :

-€ 5.918,30 per lavori, codice opera 190229, impegni n. 2021/4624 per € 3721,52 (voce “imprevisti”), n. 2021/4625 per € 1116,46 (voce “accordo bonario), n. 2021/4626 per € 1080,32 (voce “minore spesa “);

-€ 7.057,38, per lavori, codice opera 190230, impegni n. 2021/4632 per € 2.072,94 (voce “quota parte accordo bonario”), impegno n. 2021/4633 per € 1837,97 (voce “minore spesa)

n. 2021/4635 per € 1.302,54(voce “quota parte accordo bonario ), n. 2021/4637 per € 1.843,93 (voce “imprevisti”);

-€ 2.854,65 , IVA sui lavori, codice opera 190230, impegno 2021/4632;

Dato atto che la copia informatica degli allegati integranti è conforme agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;



Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

### **Per le motivazioni espresse in parte narrativa:**

-di affidare direttamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa BAGNOLI SRL per l'importo di € 12.975,68, oltre IVA, CIG Z103141968; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, del documento a contrarre, dell'analisi prezzi e della relazione tecnica, allegati integranti del presente atto che si approvano con il presente atto;

-di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

-di impegnare la spesa complessiva di € **15.830,33 a favore dell'impresa BAGNOLI SRL (codice beneficiario n. 27447 )**, assumendo sub impegni di spesa ai seguenti impegni di spesa afferenti ai codici opera n.190229 e 190230:

-€ 5.918,30 per lavori, codice opera 190229, impegni n. 2021/4624 per € 3721,52 (voce "imprevisti"), n. 2021/4625 per € 1116,46 (voce "accordo bonario), n. 2021/4626 per € 1080,32 (voce "minore spesa ");

-€ 7.057,38, per lavori, codice opera 190230, impegni n. 2021/4632 per € 2.072,94 (voce "quota parte accordo bonario"), impegno n. 2021/4633 per € 1837,97 (voce "minore spesa)

n. 2021/4635 per € 1.302,54(voce "quota parte accordo bonario ), n. 2021/4637 per € 1.843,93 (voce "imprevisti");

-€ 2.854,65 , IVA sui lavori, codice opera 190230, impegno 2021/4632;

-di dare atto della dichiarazione del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento di cui al documento a contrarre allegato integrante in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario e dell'oggetto dell'affidamento;

-di dare atto che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi, in sostituzione dell'Ing. Michele Mazzoni.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato 1.pdf - a373fdb21422affdfd1b67ec19cec414933f74379518a8fe46f7671214caab39
Allegato 2.pdf - ca82c464dccb511b0b78bcd0cf129593e075cf00b1d62808879901b98ba2dff7
doc.contrarre(1).pdf - 842d28ae62ef06c091f7706e2cd654cbe107b1085a2ef6a567a5bd132933517b
relazione affidam.pdf - d82c1eacdc8cb5dbce5d76a95cd21156b796a03651c20dd90d1e3fa7df090553

Firenze, lí 23/04/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	53486	2	2021/4624		€ 5.918,30	27447 - BAGNOLI S.R.L.
2)	U	2021	53486	2	2021/4625		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2021	53486	2	2021/4626		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2021	53486	2	2021/4632		€ 9.912,03	27447 - BAGNOLI S.R.L.

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2021	53486	2	2021/4633		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2021	53486	2	2021/4635		€ 154,68	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2021	53486	2	2021/4637		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Michele Bazzani**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 23/04/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 23/04/2021

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 23/04/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/10/2021