



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/08082

Del: 13/12/2021

Esecutivo Da: 13/12/2021

Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

CIMITERI COMUNALI-REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI – Accordo Quadro n° AQ0509/2020-Progetto Definitivo n° LT0569/2020, Codice Opera n° 190006, CUP n° H18C18000120004, CPV n° 45454000-4 – Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa DIGI srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 894890238C).

?IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 22 febbraio 2021, ha approvato la Deliberazione n° 2021/C/00006, avente ad oggetto: *“Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”*,
- la Giunta Comunale, in data 30 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n° DG/2021/00096, avente ad oggetto *“Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023. Approvazione”*,
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/06641, in data 26 ottobre 2021;

Dato atto che:

- tra le funzioni della PO CIMITERI MONUMENTALI E MINORI, MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE, del Servizio Gestione e Manutenzione, della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra gli altri, la *“Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente”*, che si esplica mediante attività di *“Progettazione e realizzazione di nuovi interventi”* e di *“Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di*

manutenzione e la realizzazione (edile ed impiantistica), ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, cimiteri, mercati, uffici, etc.)”,

- si è manifestata la necessità di intervenire presso i cimiteri comunali, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Firenze, per la realizzazione di nuovi loculi e ossari per la raccolta e la conservazione dei resti dei defunti, per scadenza decennale,
- con l'approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2017/C/00072, in data 21 dicembre 2018, è stato inserito, alla Missione n° 12, Programma n° 09, del Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021, per l'anno 2021, tra gli altri, il Codice Opera n° 190006, denominato “Cimiteri comunali - realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali”, CUP n° H18C18000120004, CPV n° 45454000-4, con previsione di finanziamento mediante risorse derivanti da contrazione di mutuo, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021,
- a tale scopo, è stato redatto, dalla suddetta PO, ai sensi dell'art. 54, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, specifico Accordo Quadro, per l'affidamento dell'esecuzione dei relativi lavori,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/06739, in data 30 ottobre 2020, è stato approvato, tra gli altri, lo Studio di Fattibilità denominato “CIMITERI COMUNALI-REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI”, per l'importo totale lordo pari a € 359.000,00, ai fini del suo inserimento nel Piano Triennale degli Investimenti 2019÷2021, per l'anno 2021, con attribuzione di relativo Codice Opera,
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00090, in data 30 marzo 2021, è stato approvato, l'Accordo Quadro n° AQ0509/2020-Progetto Definitivo n° LT0569/2020, denominato “CIMITERI COMUNALI-REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI” - Codice Opera n° 190006, CUP n° H18C18000120004, CPV n° 45454000-4, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, ivi dettagliatamente descritti, appartenenti alla Categoria OG1, costituito dai documenti in copia digitale, allegati quali parti integranti, per l'importo totale lordo pari a € 359.000,00, comprensivo di € 277.955,33, per lavori, di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza e COVID 19, non soggetto al ribasso d'asta e di € 29.258,46, per l'IVA al 10,00%, finanziati sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 57813, del Bilancio Straordinario per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/03785, in data 17 giugno 2021, avente ad oggetto “*Prima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/2000*”, è stato variato il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro e, al contempo, provveduto al trasferimento delle risorse finanziarie sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 57813, del Bilancio Straordinario per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021 e, conseguentemente, differiti al medesimo Esercizio Finanziario i pagamenti relativi alla spesa, per l'importo totale lordo pari a € 359.000,00,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/04042, in data 30 giugno 2021, sono state accertate ed impegnate, tra le altre, sul Capitolo di di Spesa per Investimenti n° 57813, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021, le risorse finanziarie, per l'importo totale lordo pari a € 359.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro,
- con Determinazione Dirigenziale n° DD/2021/05021, in data 20 agosto 2021, è stata/o:
 - approvata la Determinazione a Contrarre, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al Accordo Quadro in oggetto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte rivolto a n° 8 (otto) operatori

economici, estratti a sorte da apposito elenco di imprese vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020 e ss mm e ii, secondo le modalità e le prescrizioni evidenziate nella nota digitale **"DOCUMENTO A CONTRARRE"**, in data 9 luglio 2021, allegato quale parte integrante,

- acquisito sul sito *web* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice Identificativo Gara n° 894890238C, così come contemplato dall'art. 3, comma 5, della Legge n° 136/2010 e ss mm e ii, al fine di espletare le successive fasi della procedura di aggiudicazione e conseguente affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro e garantire la *"tracciabilità dei flussi finanziari"* ad essa collegata,

che hanno determinato il **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, di seguito riportato:

CUP n° H18C18000120004 - CPV n° 45454000-4

A) QUADRO ECONOMICO GENERALE Accordo Quadro n° AQ0509/2020-Progetto Definitivo n° LT0569/2020 Lavori Categoria OG1 Codice Opera n° 190006 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2021	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 277.955,33
Oneri per la sicurezza e COVID 19 (IVA al 10,00%)	€ 14.629,23
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 292.584,56
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 29.258,46
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 321.843,02
Incarichi professionali esterni	€ 21.500,00
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 4.681,35
Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 9.655,29

Somma a disposizione	€ 1.170,34
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 359.000,00

Preso atto che,

in data 19 novembre 2021, si è svolta, presso la Direzione Servizi Tecnici, di questa Amministrazione Comunale, la seduta pubblica di gara, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, appartenenti alla Categoria OG1, relativi al suddetto Accordo Quadro, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte inviato a n° 5 (cinque) operatori economici, a cui hanno risposto, presentando la propria offerta nei termini previsti, 4 (quattro) imprese;

Viste le note:

- "Offerta Economica", in data 29 ottobre 2021, presentata dall'Impresa GIPI srl, allegata in copia digitale quale parte integrante, con cui il Legale Rappresentante offre, per la gara d'appalto dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, il ribasso pari al 30,444% (trentavirgolaquattrocentoquarantaquattropercento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, evidenziato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, sopra riportato;
- VERBALE DI GARA, in data 19 novembre 2021, allegata in copia digitale quale parte integrante, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, all'Impresa GIPI srl, con offerta di ribasso pari al 30,444% (trentavirgolaquattrocentoquarantaquattropercento), per l'importo totale lordo pari a € 321.843,02, comprensivo di € 277.955,33, per lavori, di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza e COVID 19, non soggetto al ribasso d'asta e di € 29.258,46, per l'IVA al 10,00%, con **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento** invariato rispetto a quello di spesa, sopra riportato;

Dato atto che:

- *"Le singole prestazioni di lavoro saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione in relazione alle concrete esigenze e disciplinate con **specifici "contratti attuativi"** (o contratti applicativi di appalto) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste."*
- *"L'Accordo Quadro avrà durata di 365 giorni, fino e non oltre la concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso. L'accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica"*,

così come contemplato, rispettivamente, dall'**Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**, comma 5 e dall'**Articolo 16 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**, comma 1, del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte I**, relativo all'Accordo Quadro in oggetto, approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00090,

- per la natura stessa dell'Accordo Quadro, il minor prezzo, determinato mediante l'analisi comparativa dei ribassi percentuali offerti sull'importo dei lavori a base di gara, ha unicamente la finalità di determinare l'aggiudicatario a cui verranno, successivamente, affidati i relativi lavori, previa stipula di specifico contratto d'appalto, così come previsto dal su citato **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte I**,
- pertanto, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto, ma servirà soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate alla medesima aggiudicataria, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, indicato nel **QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa/affidamento** sopra riportato, così come evidenziato all'**Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, 1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**, commi 1-3, del relativo **Capitolato speciale d'appalto**, del su citato **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte I**,
- l'Amministrazione Comunale di Firenze, pertanto, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo totale lordo, indicato nel **QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa/affidamento** sopra riportato, che resta pertanto meramente presunto,

Vista

la **"Bozza Contatto Attuativo N°01"** digitale, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, allegato quale parte integrante, per l'importo totale netto pari a € 292.584,56, comprensivo di € 277.955,33, per i lavori al netto del ribasso d'asta e di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Ritenuto, quindi,

1. di aggiudicare definitivamente e conseguentemente di affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, all'Impresa GIPI srl, con Sede Legale a Afragola (NA), in via Vittorio Emanuele Orlando n° 33, CF e PIVA n° 07745431218, per l'importo totale lordo pari a € 321.843,02, comprensivo di € 277.955,33, per lavori, di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza e COVID 19, non soggetto al ribasso d'asta e di € 29.258,46, per l'IVA al 10,00%, sulla base del CIG n° 894890238C,
2. di impegnare l'importo totale lordo pari a € 359.600,00, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, sul Capitolo di Spesa n° 57813, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021, a favore della su citata Impresa GIPI srl, così come evidenziato nel **A)/A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa/affidamento**, sopra riportato,
3. di approvare la **"Bozza Contatto Attuativo N°01"** digitale, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, per l'importo totale netto pari a € 292.584,56, comprensivo di € 277.955,33, per i lavori al netto del ribasso d'asta e di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Tenuto conto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

Programma per la trasparenza e l'integrità 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/G/00091, in data 30 marzo 2021, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2021/G/00012, in data 26 gennaio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine alla presente procedura d'appalto, per l'aggiudicazione e conseguente affidamento dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, così come dichiarato a margine della su citata nota **"DOCUMENTO A CONTRARRE"**,

- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
- le copie digitali dei documenti su citati, allegati quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale."*, relativamente alla semplificazione *"in materia di contratti pubblici ed edilizia"* e ss mm e ii,
- il DL n° 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n° 108/2020, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."*,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,
- gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra espone

?DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente e conseguentemente di affidare

l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro n° AQ0509/2020-Progetto Definitivo n° LT0569/2020, citato in narrativa, all'Impresa GIPI srl, con Sede Legale a Afragola (NA), in via Vittorio Emanuele Orlando n° 33, CF e PIVA n° 07745431218, per l'importo totale lordo pari a € 321.843,02, comprensivo di € 277.955,33, per lavori, di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza e COVID 19, non soggetto al ribasso d'asta e di € 29.258,46, per l'IVA al 10,00%, sulla base del CIG n° 894890238C;

2. di impegnare

l'importo totale lordo pari a € 359.600,00, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, sul Capitolo di Spesa n° 57813, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021, così come evidenziato nel **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, riportato al successivo punto **4a.** e di seguito specificato:

- € 321.843,02, a favore della su citata Impresa GIPI srl – Codice Beneficiario n° ,

- € 21.500,00, per la voce "Incarichi professionali esterni",
- € 4.681,35, per la voce "Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)",
- € 150,00, per la voce "Polizza progettisti",
- € 9.655,29, per la voce "Accordo bonario",
- € 1.170,34, per la voce "Somma a disposizione";

3. di approvare

la "Bozza Contatto Attuativo N°01" digitale, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, allegato quale parte integrante, per l'importo totale netto pari a € 292.584,56, comprensivo di € 277.955,33, per i lavori al netto del ribasso d'asta e di € 14.629,23, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

4. di dare atto che:

4a. il **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro n° AQ0509/2020-Progetto Definitivo n° LT0569/2021 , sopra citato, è il seguente:

CUP n° H18C18000120004 - CPV n° 45454000-4

A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI AFFIDAMENTO Accordo Quadro n° AQ0509/2020-Progetto Definitivo n° LT0569/2020 Lavori Categoria OG1 Codice Opera n° 190006 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2021	
Importo dei lavori (IVA al 10,00%)	€ 277.955,33
Oneri per la sicurezza e COVID 19 (IVA al 10,00%)	€ 14.629,23
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 292.584,56
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 29.258,46
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 321.843,02
Incarichi professionali esterni	€ 21.500,00
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 4.681,35

Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 9.655,29
Somma a disposizione	€ 1.170,34
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 359.000,00

- 4b.** l'aggiudicazione dei suddetti lavori è disposta sulla base della nota "Offerta Economica", della su citata Impresa GIPI srl, approvata con la presente Determinazione Dirigenziale, del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte I**, del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte II – OPERE EDILI**, del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte II – IMPIANTI LETTRICI SPECIALI**, del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Parte II – Impianto idrico-sanitario e climatizzazione**, dell'**ELENCO PREZZI UNITARI E NUOVI PREZZI** e dell'**ANALISI PREZZI OSSARI**, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d'Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività della medesima, dal Legale Rappresentante della stessa Impresa aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale,
- 4c.** l'affidamento dei relativi lavori è disposto sulla base della su citata "**Bozza Contatto Attuativo N°01**", allegata in copia digitale quale parte integrante, che sarà sottoscritta digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività della medesima, dal Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale,
- 4d.** la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB – All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A0306912711100000012852,
- 4e.** sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,,
- 4f.** Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, è l'Ing. Lorenzo Mattioli.

ALLEGATI INTEGRANTI

ALL.B_AQ509_bozza C.A. AFFIDAMENTO_R1_signed.pdf -
de2d94b66c0338e2feac0f07574cbafbe9325305903243ae29a653c0ed945838

OFFERTA GIPI.pdf - 8f4e0320623130d4710240f7862b81340501f1652b4462d7c50eb3043c5ca079

VERBALE PROG AQ0509-2020 LT0569-2020.pdf - 19d4f6d777646b555db39f1b5b95f76d09ab85fd8d1ce7e2e9828f799cef6be5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	57813		2021/6021	1	€ 321.843,02	59001 - GIPI srl
2)	U	2021	57813		2021/6021	2	€ 4.681,35	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2021	57813		2021/6021	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2021	57813		2021/6021	4	€ 9.655,29	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2021	57813		2021/6021	5	€ 21.500,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2021	57813		2021/6021	6	€ 1.170,34	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 13/12/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Bargellini il 13/12/2021

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 13/12/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 11 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 14/12/2021