

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/00317**

Del: **26/01/2022**

Esecutivo Da: **27/01/2022**

Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI - CODICE OPERA 210366 - CUP H14E21001900004 - CPV 45212290-5 AQ0606/2021 LT0666/2021 -Approvazione documento a contrarre e affidamento impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC con bozza contratto attuativo ed impegni spesa CIG 8953996F3C

IL RESPONSABILE DELLA P.O. AMMINISTRATIVA

Premesso che:

-con Determinazione Dirigenziale n.2021/6641 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

- in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti.";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Dato atto che con D.M. 24 dicembre 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;

Dato atto che i provvedimenti di spesa sono adottati nel rispetto dell'art.163 comma 5 del D.lgs.167/2000;

Considerato che con Deliberazione n. 2021/451 è stato approvato il progetto definitivo denominato "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI — CUP H14E21001900004 – CPV 45212290-5 AQ0606/2021 LT0666/2021 CODICE OPERA 210366 per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui per lavori di € **149.000,00** (IVA esclusa) finanziato mediante mutuo; col seguente quadro economico della spesa:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta | € 145.000,00 |
| Importo totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta | € 4.000,00 |
| Importo totale dei lavori | € 149.000,00 |
| I.V.A. su lavori | € 32.780,00 |
| LAVORI COMPRESO IVA | € 181.780,00 |
| imprevisti | € 3.220,00 |
| Incarichi professionali esterni | € 15.000,00 |
| Totale del Codice Opera | € 200.000,00 |

Preso atto come da email della responsabile della P.O. contabilità della Direzione Servizi Tecnici (agli atti) che nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi "non può essere inserita la voce accordo bonario nel QE in quanto la Cassa DD.PP. -istituto col quale è stato contratto il mutuo a copertura della spesa - non copre questa voce";

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi (allegato integrante) e la relazione tecnica (allegato integrante) con i quali il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

-l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate, previa indagine di mercato, cui si rinvia per relationem (procedura concorrenziale informale) ricorrendo allo strumento della procedura di cui all'art. 1 L. n. 120 del 2020;

-il fine che con il contratto si intende perseguire;

-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Dato atto che è stata esperita indagine esplorativa di mercato, relativamente all'Accordo quadro di cui trattasi, in data 08/11/2021 presso la Direzione Servizi Tecnici, come da verbale (allegato integrante):

1-con invito rivolto a n.3 (tre) operatori economici;

2-hanno rimesso regolare offerta n.3 (tre) imprese;

3- è risultata aggiudicataria l'impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC . con il ribasso del 33,50%

Visti l'offerta dell'impresa aggiudicataria C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC . ed il verbale di indagine, in cui si dichiara che l'offerta risulta vantaggiosa per l'Amministrazione comunale (allegati integranti del presente provvedimento);

Preso atto dei controlli positivi esperiti sull'impresa aggiudicataria;

Visto la bozza del contratto attuativo, allegato integrante;

Tenuto conto che il quadro economico della spesa è quello di progetto di cui sopra;

Dato atto che:

-per l'appalto dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, il minor prezzo è determinato mediante l'analisi comparativa dei ribassi percentuali offerti sull'importo posto a base di gara, con finalità unicamente di determinare l'aggiudicatario a cui verranno, successivamente, affidati gli stessi, previa stipula del relativo contratto d'appalto,

-la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto,

ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo, così come indicato nel Quadro Economico Generale sopra riportato;

Preso atto della proposta del RUP, Ing. Nicola Azzurrini di affidare direttamente, previa indagine conoscitiva di mercato all'impresa aggiudicataria **C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC**., secondo la bozza di contratto attuativo, allegato integrante, per l'importo di € **149.000,00 oltre IVA**;

Tenuto conto che il quadro economico della spesa è quello di progetto e che occorre impegnare sull'impegno n. 2022/2005 di Bilancio straordinario come da aspetti contabili del presente atto per complessivi € 200.000,00 di cui:

€ 181.780,00 per lavori compreso IVA a favore dell'impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC;

-€ 15.000,00 per incarichi professionali esterni;

-€ 3.220,00 per imprevisti;

Dato atto che la copia informatica degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.13, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

-di prendere atto della proposta di approvazione da parte del RUP, di affidare direttamente, a seguito di indagine esplorativa di mercato, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa **C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC** per l'importo di € **149.000,00** , oltre IVA, CIG 8953996F3C; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegato integrante del presente atto e del capitolato speciale di appalto, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 451 del 2021 e della bozza del contratto attuativo che si approva con il presente atto;

-di approvare la bozza del contratto attuativo allegato integrante;

-di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

-di impegnare sull'impegno n. 2022/2005 di Bilancio straordinario codice opera 200366 come da aspetti contabili del presente atto la spesa complessiva € 200.000,00 di cui:

€ 181.780,00 per lavori compreso IVA a favore dell'impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC (codice beneficiario n.6552);

-€ 15.000,00 per incarichi professionali esterni;

-€ 3.220,00 per imprevisti;

-di prendere dare atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini, di cui al documento a contrarre allegato integrante in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario e dei partecipanti all'indagine di mercato;

-di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

BOZZA CONTRATTO ATTUATIVO(2).pdf - 9ffc20c00919e68be82049507a90bd87a5c2c8e64e2cc4e0cda491ecaa6b083e

doumento a contrarre(1).pdf - d587ea0bb3f6aa3d9a31628e3a97960a14f0e29eeabc56cd7b01819c165d3448

offerta in bollo(14).pdf - 1a973f89ed2d27dc66f962e52b922c2edc0fb4178768ef92d0778b25c9510190

verbale di gara(2).pdf - d7c22d08618cf3bb051f0a6100249abd4226be76179dae364d8173280193c7c1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1) | U | 2022 | 59866 | 2 | 2022/2005 | | € 3.220,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 2) | U | 2022 | 59866 | 2 | 2022/2005 | 1 | € 181.780,00 | 6552 - C.B.F. EDILIMPIANTI SNC DI FIBBI FABIO & C. |
| 3) | U | 2022 | 59866 | 2 | 2022/2005 | 2 | € 15.000,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 27/01/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Bargellini il 26/01/2022

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 27/01/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 01/02/2022