

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/03945**

Del: **07/06/2022**

Esecutivo Da: **08/06/2022**

Proponente: **Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio**

### OGGETTO:

CIG: 92556736FB - ZCD3694602 - Z3B36946DB - ZF63694741 - CUP: H17H20001520001 - MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA - Approvazione GIP n. L1535/2022 "opere complementari di riqualificazione della sala 2" - approvazione GIP n. S0409/2022 "servizio di allestimento materiali audio e video per le due sale museali" - approvazione GIP n. Servizio S0414/2022 "indagini diagnostiche sulle orditure lignee dei solai di calpestio finalizzate ad accertarne resistenza, condizione di degrado e verifica statica" - approvazione GIP n. S0415/2022 "prove di trazione sulle strutture metalliche degli elementi strutturali facenti parte degli ambiti progettuali". Determina a contrarre e affidamento in favore di TAGLIETTI ELIO SRL (GIP n. L1535/2022), in favore di A.V. TECH SRL (GIP n. S0409/2022), in favore di LEGNO DOC SRL (GIP n. Servizio S0414/2022) e in favore di LABORATORIO SIGMA SRL (GIP n. S0415/2022).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

#### PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 28 febbraio 2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione n. 2022/G/00209 è stato approvato il PEG 2022/2024;

**CONSIDERATO che:**

- con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 10 agosto 2020, è stato approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021-2022 - per l'importo complessivo di euro 103.630.501,22 tra i quali rientra l'Intervento “MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA”;
- con Delibera n. DG/2021/00035 del 16/02/2021, è stato approvato l'Accordo che disciplina i rapporti tra il Segretariato regionale MiBACT per la Toscana e il Comune di Firenze per la realizzazione dell'Intervento "Museo della lingua italiana", sottoscritto dalle Parti in data 03/03/2021;
- detto Accordo annovera, al paragrafo 9 lettera i), fra le spese ammissibili al finanziamento, le “spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza”;

**DATO ATTO che:**

- con Delibera di Giunta n. 2017/G/00479 è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra il Comune e DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIDA) dell'Università degli Studi di Firenze, in data 31/10/2017, sul tema “STUDIO PER IL RESTAURO, LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LA CONSERVAZIONE FUTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA E MONASTERO NUOVO”, con esiti determinanti per lo sviluppo delle attività progettuali di cui appresso;
- con Delibera n. DG/2021/00218 del 01/06/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo denominato “MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX MONASTERO NUOVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI SANTA MARIA NOVELLA”, CO: 200328, CUP: H17H20001520001, per

l'importo complessivo di Euro 4.500.000,00;

- il quadro economico del Progetto Definitivo suddetto prevede, tra le somme a disposizione (voce B5), una specifica previsione per l'assistenza al RUP per l'espletamento delle analisi e degli studi necessari a garantire il miglior sviluppo delle attività di progettazione;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5684/2021, venivano affidati i lavori, relativi al progetto esecutivo n. L1378/2020, denominato "MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA - RIQUALIFICAZIONE SALA PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE", all'operatore Taglietti Elio SRL, per un importo pari ad € 120.229,18;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6810/2021 venivano affidati i seguenti incarichi:

- progettazione definitiva, esecutiva e di direzione operativi impianti elettrici e speciali per l'Intervento denominato "Realizzazione del Museo della Lingua Italiana", al P.I. Andrea Zanolla, per € 14.707,56;

- progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e di climatizzazione per l'Intervento denominato "Realizzazione del Museo della Lingua Italiana", alla società Consilium Servizi di Ingegneria SRL, per € 25.643,45;

- progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali per l'Intervento denominato "Realizzazione del Museo della Lingua Italiana", all'Ing. Claudia Chioatero per € 30.680,00;

**PRESO ATTO** altresì che:

- con D.D. n. 7386/2021 si è provveduto ad affidare il servizio "Sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo" allo Studio FRUSH

(creative studio), per un importo complessivo di € 40.565,00;

- con D.D. n. 8045/2021 si affidava alla Dott.ssa Francesca Cialdini un servizio per il supporto al RUP per lo studio e sviluppo dei contenuti linguistico museologici per una spesa complessiva di € 6.549,00 ad integrazione del servizio affidato con D.D. n. 1978/2021 alla Dott.ssa Carmela Rotondo;

- con D.D. n. 199/2022 si affidavano servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale, fornitura teche museali, servizio di allestimento materiali audiovideo e Realizzazione video-trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana, per un importo complessivo di € 122.305,00;

- con D.D. n. 815/2022, successivamente rettificata con DD 887/2022, si affidavano lavori suppletivi all'Impresa Taglietti Elio SRL, per un importo pari ad Euro 53.649,73, con conseguente rimodulazione del quadro economico del codice opera 200328;

- con D.D. n. 3137/2022 si dava atto che, con Delibera di Giunta n. 155/2022, si approvava uno schema di accordo ex art. 15 legge n. 241/1990 al fine di disciplinare i rapporti fra questa Amministrazione e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura, per lo svolgimento, in via di cooperazione, di attività di studio e ricerca finalizzate alla valorizzazione degli spazi aperti d'ingresso al Museo Nazionale della Lingua Italiana;

- con la predetta D.D. n. 3137/2022 si dava atto, altresì, che, con la medesima Delibera, si disponeva una prenotazione di euro 12.000,00, a titolo di parziale rimborso delle spese di ricerca, in favore dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura (codice beneficiario 56147), attingendo dall'impegno n. 22/1763 del codice opera 200328, confermando la prenotazione di cui sopra, in favore della suddetta Università (codice beneficiario 56147) e trasformandola in impegno giuridico, con conseguente rimodulazione del quadro economico del c.o. 200328 nei seguenti termini:

**CUP: H17H20001520001**

**CO: 200328**

Importo totale lavori e oneri	€ 2.354.553,30
IVA sui lavori e relativi oneri	€ 235.455,33
Importo totale lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 2.590.008,63
Spese per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, illuminazione integrata	€ 348.920,00
Fornitura teche museali affidata all'Impresa TOSETTO SRL	€ 17.080,00
Spese per acquisto di beni e servizi	€ 769.209,99
Servizio di Sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo, affidato all'Impresa Individuale FRUSH di Gentile Giuditta Valentina	€ 40.565,00
Servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale, affidato all'Impresa STAMPA IN STAMPA srl	€ 39.894,00
Realizzazione video-trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana", affidato all'Associazione Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale	€ 8.540,00
Servizio di allestimento di materiali audio/video, affidato all'Impresa AV TECH srl	€ 56.791,00
Lavori riqualificazione spazio per esposizione Impresa TAGLIETTI ELIO srl	€ 120.229,18
Lavori di variante per la riqualificazione spazio per esposizione	€ 53.649,73

mostre, affidato all'Impresa TAGLIETTI ELIO srl	
Minore spesa, sui lavori affidati all'Impresa TAGLIETTI ELIO srl	€ 34,73
Progettazione definitiva ed esecutiva impianti e strutture	€ 28.968,99
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti elettrici e speciali", affidata al Perito Industriale Andrea Zanolla	€ 14.707,56
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e di climatizzazione, affidata all'Impresa Consilium Servizi di Ingegneria srl	€ 25.643,45
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali, affidata all'Ing. Claudia Chioatero",	€ 30.680,00
Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento	€ 5.989,65
Attività di studio e ricerca in cooperazione con l'Università di Firenze (Dipartimento di Architettura) a mezzo di Accordo ex art. 15 legge n. 241/1990	€ 12.000,00
Servizio di collaborazione e supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo, affidato all'Impresa GEA++ Architettura srl	€ 13.036,35
Servizio per il supporto al RUP per lo studio e lo sviluppo dei contenuti linguistici museologici, affidato alla Dott.ssa Francesca Cialdini	€ 6.549,00
Incarico professionale per lo studio del design delle strutture e del percorso espositivo, affidato alla Dott.ssa Alessia Carmela Rotondo	€ 5.425,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 85.000,00
Collaudo amministrativo	€ 34.800,00
Oneri di verifica del Progetto (ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. n°	€ 36.000,00

50/2016 e ss mm e ii	
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 37.672,85
Incentivi per funzioni tecniche (20,00% del 2,00%)	€ 9.418,22
Polizza progettisti	€ 1.412,73
Imprevisti e Accordo bonario	€ 107.773,93
<b>IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>

Dato atto che con l'allegato rapporto tecnico il sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, fa presente che:

- nel sopralluogo svolto il 4 marzo 2022 alla presenza del sottoscritto RUP e di una delegazione del Gruppo Tecnico istituito dal Ministero presso gli ambienti del complesso di Santa Maria Novella che ospiteranno il nuovo Museo, si è ribadita la volontà a dare corso al completamento delle prime due sale espositive localizzate al piano terreno per una prima presentazione pubblica che andrà a rappresentare una promozione del nuovo Museo della Lingua italiana;
- per garantire una migliore comprensione del concept museologico del nuovo istituto sarà necessario integrare le dotazioni audio video delle prime due sale museali con ulteriori apparecchiature multimediali che dovranno riprodurre i contenuti forniti dal Gruppo Tecnico Ministeriale;
- anche la seconda sala inizialmente non interessata dal progetto di riqualificazione della cosiddetta "sala per esposizioni temporanee" di cui al progetto esecutivo affidata con DD 5684 del 17.09.2021 necessita di opere complementari;

**DATO ATTO** che a tal fine si è provveduto alla redazione di n. 2 progetti complementari per le seguenti attività:

1. **opere complementari di riqualificazione della sala 2** consistenti nella dotazione di nuovi infissi interni ed esterni, adeguamento impianto illuminazione, antintrusione, rilevazione incendi ed emergenza, nonché assistenze specifiche ai collegamenti di sistemi audio e video (L1535/2022), di cui si allega il Computo metrico estimativo, che con il presente atto si intende approvare, per un importo stimato di € 53.000,00 di cui € 822,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico della spesa:

Codice opera 200328 L1535/2022

Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 52.177,16
Oneri per la sicurezza	€ 822,84
Importo totale dei lavori e relativi oneri per la sicurezza	€ 53.000,00
Iva sui lavori e relativi oneri per la sicurezza al 10%	€ 5.300,00
<b>Importo totale</b>	<b>€ 58.300,00</b>

2. **servizio di allestimento materiali audio e video per le due sale museali** finalizzate al raggiungimento di una prima lettura e comprensione dei contenuti del nuovo istituto museale;

**DATO ATTO** che il sottoscritto RUP ha verificato con esito positivo la disponibilità dei soggetti già individuati nelle precedenti indagini di mercato e a cui è stato chiesto di



confermare la scontistica già offerta nei precedenti affidamenti ed in particolare:

- per i lavori **di cui al punto 1 la ditta Taglietti Elio S.r.l.** con sede legale a Firenze in via Rocca Tedalda 79, già affidataria del progetto esecutivo n. L1378/2020, codice opera 200328, CUP H17H20001520001, CPV 45454100-5, Determina dirigenziale DD/20121/05684, che conferma il ribasso del 27,276% sull'importo stimato per opere complementari di € 53.000,00 di cui € 822,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di € 38.768,16;
- per il servizio **di cui al punto 2 la ditta A.V. TECH SRL** con sede a Scandicci (FI) via S. Ussi 58, già affidataria del servizio "S0382/2021 MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MATERIALI AUDIO VIDEO CIG 900627988 con DD 2022/00199 del 21/1/22, che conferma lo sconto praticato del 5% sull'importo stimato di € 29.540,00 per netti € 28.063,00;

**DATO ATTO** delle motivazioni espresse nell'allegata relazione che si richiamano per *relationem*, il RUP propone di procedere agli affidamenti in questione, rispettivamente con affidamento diretto di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 2 lett. a), trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020;

**DATO ATTO** che al finanziamento dell'intervento in questione il sottoscritto RUP propone di utilizzare le disponibilità come qui di seguito:

**GIP n. S0409/2022** - Servizio di allestimento materiali audio- video - codice opera 20038 pari ad € 28.063,00 oltre IVA al 22% sarà da imputarsi sul quadro tecnico economico alla voce **B2 "Spese per l'acquisto di beni e servizi"** (impegno 2022/1763);

**GIP n. L1535/2022** - Museo della lingua italiana - riqualificazione sala per esposizioni temporanee - opere complementari - cod. opera 200328 pari ad € 42.644,98 al netto

del ribasso d'asta IVA al 10% inclusa sarà da imputarsi sul quadro tecnico economico alla voce **“A Lavori (compreso oneri per la sicurezza)”** (impegno 2022/1763) ed € 1.749,00 per accordo bonario da imputarsi sul quadro tecnico economico alla voce **“Imprevisti e accordo bonario”** (impegno 2022/1763);

**DATO ATTO** che contestualmente a tali affidamenti per opere complementari al completamento delle prime due sale del Museo della Lingua italiana, al fine di dare corso agli approfondimenti legati al progetto esecutivo dell'intero istituto museale ed in particolare alle verifiche strutturali degli ambienti interessati dal Museo della Lingua italiana, il sottoscritto RUP ritiene di dover procedere ad affidare le seguenti indagini conoscitive:

1. indagini diagnostiche sulle orditure lignee dei solai di calpestio finalizzate ad accertarne resistenza, condizione di degrado e verifica statica;
2. prove di trazione sulle strutture metalliche degli elementi strutturali facenti parte degli ambiti progettuali;

**DATO ATTO** che per le suddette indagini sono state interpellate ditte specializzate nei servizi di diagnostica che hanno rimesso la propria migliore offerta che risulta essere la seguente:

1. **Servizio S0414/2022** per le indagini sulle orditure lignee la ditta LEGNO DOC SRL, via Pier della Francesca 39, 59100 Prato (PO), CF/P.IVA 01851540979 che ha offerto l'esecuzione di prove e indagini per complessivi € 5.100,00 oltre IVA al 22%;
2. **Servizio S0415/2022** per le prove su strutture metalliche la ditta LABORATORIO SIGMA SRL, via P. Gobetti 8, 50013 Capalle, Campi Bisenzio, Firenze, CF/P.IVA 00667530489 che ha offerto € 690,00 oltre IVA al 22%;

**DATO ATTO** che al finanziamento dei suddetti servizi il sottoscritto RUP propone di utilizzare le disponibilità indicate nel quadro economico alla voce “**B4 Progettazione definitiva ed esecutiva impianti e strutture**” (impegno 2022/1763);

**DATO ATTO** che conseguentemente il quadro economico della spesa del codice opera 200328 risulta così determinato:

**CUP: H17H20001520001**

**CO: 200328**

Importo totale lavori e oneri	€ 2.315.785,14
IVA sui lavori e relativi oneri	€ 231.578,51
<b>Importo totale lavori, Oneri per la sicurezza e IVA</b>	<b>€ 2.547.363,65</b>
Lavori complementari (L1535/2022) al netto del ribasso del 27,276% (lavori a base d'asta € 53.000,00 di cui € 822,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) affidati con il presente atto a TAGLIETTI ELIO SRL	€ 38.768,16
IVA al 10% sui lavori complementari affidati con il presente atto a TAGLIETTI ELIO SRL	€ 3.876,82
<b>Sommano lavori complementari +IVA al 10% affidati con il presente atto a TAGLIETTI ELIO SRL</b>	<b>€ 42.644,98</b>
Spese per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, illuminazione integrata	€ 348.920,00
Fornitura teche museali affidata all'Impresa TOSETTO SRL	€ 17.080,00
<b>Servizio di allestimento materiali audio video prime due sale</b>	<b>€ 34.236,86</b>

<b>compreso IVA al 22% affitato con il presente atto a A.V. Tech srl (S0409/2022)</b>	
Spese per acquisto di beni e servizi	€ 734.973,13
Servizio di Sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo, affidato all'Impresa Individuale FRUSH di Gentile Giuditta Valentina	€ 40.565,00
Servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale, affidato all'Impresa STAMPA IN STAMPA srl	€ 39.894,00
Realizzazione video-trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana", affidato all'Associazione Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale	€ 8.540,00
Servizio di allestimento di materiali audio/video, affidato all'Impresa AV TECH srl	€ 56.791,00
Lavori riqualificazione spazio per esposizione Impresa TAGLIETTI ELIO srl	€ 120.229,18
Lavori di variante per la riqualificazione spazio per esposizione mostre, affidato all'Impresa TAGLIETTI ELIO srl	€ 53.649,73
Minore spesa, sui lavori affidati all'Impresa TAGLIETTI ELIO srl	€ 34,73
<b>Indagini diagnostiche strutture lignee (S0414/2022) compreso IVA al 22% affidate con il presente atto a LEGNO DOC SRL</b>	€ 6.222,00
<b>Indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio (S0415/2022) compreso IVA al 22% affidate a LABORATORIO SIGMA SRL</b>	€ 841,80
Progettazione definitiva ed esecutiva impianti e strutture	€ 21.905,19

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti elettrici e speciali”, affidata al Perito Industriale Andrea Zanolla	€ 14.707,56
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e di climatizzazione, affidata all’Impresa Consilium Servizi di Ingegneria srl	€ 25.643,45
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali, affidata all’Ing. Claudia Chioatero”,	€ 30.680,00
Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento	€ 5.989,65
Attività di studio e ricerca in cooperazione con l’Università di Firenze (Dipartimento di Architettura) a mezzo di Accordo ex art. 15 legge n. 241/1990	€ 12.000,00
Servizio di collaborazione e supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo, affidato all’Impresa GEA++ Architettura srl	€ 13.036,35
Servizio per il supporto al RUP per lo studio e lo sviluppo dei contenuti linguistici museologici, affidato alla Dott.ssa Francesca Cialdini	€ 6.549,00
Incarico professionale per lo studio del design delle strutture e del percorso espositivo, affidato alla Dott.ssa Alessia Carmela Rotondo	€ 5.425,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 85.000,00
Collaudo amministrativo	€ 34.800,00
Oneri di verifica del Progetto (ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss mm e ii	€ 36.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 2,00%)	€ 37.672,85
Incentivi per funzioni tecniche (20,00% del 2,00%)	€ 9.418,22

Polizza progettisti	€ 1.412,73
<b>Accordo bonario lavori complementari (L1535/2022)</b>	<b>€ 1.749,00</b>
Imprevisti e Accordo bonario	€ 106.024,93
<b>IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>

Dato atto che i CIG per i predetti interventi sono i seguenti:

- **L1535/2022** CIG: 92556736FB;
- **S0409/2022** CIG: ZCD3694602;
- **S0414/2022** CIG: Z3B36946DB;
- **S0415/2022** CIG: ZF63694741;

**DATO ATTO** che il responsabile unico del Procedimento del suddetto intervento è il sottoscritto;

**DATO ATTO**, come si evince dagli allegati documenti a contrarre, che il sottoscritto RUP dispone per l'affidamento dei suddetti interventi di ricorrere, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, all'affidamento diretto in quanto si tratta di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ex art. art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con L.n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle tipologie degli interventi da realizzare:

- di dare atto che i lavori **L1535/2022** ricadono nella Categoria OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- di dare atto che il **S0409/2022** ricade nella categoria OS30 Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

- di dare atto che il **S0414/2022** riguarda indagini diagnostiche strutture lignee;
- di dare atto che il **S0415/2022** riguarda indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio;
- che le condizioni essenziali dei contratti sono quelle indicate nel documento a contrarre cui si rimanda *per relationem*;
- che il finanziamento dell'intervento graverà sul Bilancio straordinario anno 2022, come al codice opera 200328;

**DATO ATTO** che nell'allegata relazione tecnica il RUP dichiara:

- data la specificità degli interventi da realizzare, si dichiara che tale attività non rientra fra quelle reperibili nel Me.P.A. nelle convenzioni CONSIP e nel sistema Si.Ge.M.E. in utilizzo presso le pubbliche amministrazioni;
- l'intervento previsto verrà eseguito all'interno di immobili di proprietà comunale;
- l'intervento non è soggetto all'applicazione delle disposizioni espresse nel D.Lgs. 81/2008, trattandosi di intervento di breve durata la cui realizzazione non prevede la presenza in cantiere di più di una ditta contemporaneamente. Sarà redatto a cura dell'impresa esecutrice il Piano Operativo di Sicurezza da intendersi espressamente come onere a carico dell'appaltatore, da coordinare con i D.U.V.R.I. della struttura interessata;
- l'intervento non comporta aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- non sussiste conflitto di interessi fra progettisti/RUP nei confronti dell'aggiudicataria;

- per gli affidamenti dei servizi suddetti data la non particolare rilevanza economica nonché l'urgenza di definire il processo di acquisizione del servizio si prevede l'esonero della garanzia definitiva;
- per gli affidamenti di indagini diagnostiche e di laboratorio (Servizio S0414/2022 e Servizio S0415/2022) in quanto finalizzate alla redazione del progetto strutturale sono imputabili alle risorse indicate alla voce B.4 Progettazione definitiva ed esecutiva impianti e strutture;

**Ritenuto** di dare attuazione alle disposizioni di cui alla nota del Direttore della Direzione Servizi tecnici del 2018, conservata in atti, in merito alle verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D. lgs 50/2016 da parte degli affidatari, per l'affidamento del servizio **S0415/2022** "prove di trazione sulle strutture metalliche degli elementi strutturali facenti parte degli ambiti progettuali", in quanto di importo inferiore ad € 5.000,00;

**Ritenuto** di subordinare invece l'efficacia degli altri affidamenti di cui al presente provvedimento alla verifica positiva del possesso dei requisiti ex art.80 D. Lgs 50/2016 da parte degli affidatari;

**Viste** le allegate offerte delle ditte sopra richiamate, ritenute congrue;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/G/00091, in data 30 marzo 2021, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021 - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto come da dichiarazione del documento a contrattare, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali



conservati presso la direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.1 del D.L.76/2020;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 3 e art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

1) di affidare alla **TAGLIETTI ELIO SRL (codice beneficiario 23324)** i lavori denominati **L1535/2022 opere complementari di riqualificazione della sala 2** mediante il ricorso all'art. 1, comma 1, lett. a del D. L. n. 76/2020, autorizzando l'affidamento diretto in quanto si tratta di intervento di importo inferiore ad € 150.000,00, per l'importo complessivo di € **42.644,98** (IVA compresa), approvando con il presente atto l'allegato Computo metrico estimativo; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e dell'allegato Computo metrico estimativo, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

2) di affidare alla **A.V. TECH SRL (codice beneficiario 3070)** il servizio denominato **S0409/2022 - Servizio di allestimento materiali audio - video** mediante il ricorso all'art. 1, comma 1, lett. a del D. L. n. 76/2020, autorizzando l'affidamento diretto in quanto si tratta di intervento di importo inferiore ad € 139.000,00, per l'importo

complessivo di € **34.236,86** (IVA compresa); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

3) di affidare alla **LEGNO DOC SRL (codice beneficiario 29100)** il servizio denominato **(S0414/2022)** - indagini sulle orditure lignee mediante il ricorso all'art. 1, comma 1, lett. a del D. L. n. 76/2020, autorizzando l'affidamento diretto in quanto si tratta di intervento di importo inferiore ad € 139.000,00, per l'importo complessivo di € **6.222,00** (IVA compresa); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

4) di affidare alla **LABORATORIO SIGMA SRL (codice beneficiario 5525)** il servizio denominato **(S0415/2022)** - indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio, mediante il ricorso all'art. 1, comma 1, lett. a del D. L. n. 76/2020, autorizzando l'affidamento diretto in quanto si tratta di intervento di importo inferiore ad € 139.000,00, per l'importo complessivo di € **841,80** (IVA compresa); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

5) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta il secondo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

6) di assumere il sub-impegno per l'importo complessivo di € **42.644,98** (lavori+IVA) in favore di **TAGLIETTI ELIO SRL (codice beneficiario 23324)** sull'impegno 2022/1763 del bilancio straordinario 2022 e il sub-impegno per l'importo complessivo di € 1.749,00 (**Accordo bonario lavori complementari (L1535/2022)**) sull'impegno 2022/1763 del bilancio straordinario 2022 come da aspetti contabili del presente provvedimento;

7) di assumere il sub-impegno per l'importo complessivo di € **34.236,86** (IVA compresa)

in favore di **A.V. TECH SRL (codice beneficiario 3070)** sull'impegno 2022/1763 del bilancio straordinario 2022 come da aspetti contabili del presente provvedimento;

8) di assumere il sub-impegno per l'importo complessivo di **6.222,00** (IVA compresa) in favore di **LEGNO DOC SRL (codice beneficiario 29100)** sull'impegno 2022/1763 del bilancio straordinario 2022 come da aspetti contabili del presente provvedimento;

9) di assumere il sub-impegno per l'importo complessivo di € **841,80** (IVA compresa) in favore di **LABORATORIO SIGMA SRL (codice beneficiario 5525)** sull'impegno 2022/1763 del bilancio straordinario 2022 come da aspetti contabili del presente provvedimento;

10) di dare atto della dichiarazione del sottoscritto Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti degli affidatari e degli oggetti degli affidamenti in questione;

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

CME ESTENSIONE.pdf - b0887fc1c9709f914a970244da1fd429f16393e76e568418f01245c7e14612f4
Offerta in bollo.pdf - b32f0159b388f7b27f841fcc6eccc809700325b76f8adc2f751df6e205df0e7
PROCEDURE_signed.pdf - 9db60fe7a86e9cc625b3bd2acc8bf7a99e47ee1725682dfca046ba100e0063d8
Prev.218-22 Comune di Firenze.pdf - 833dc82de2e2d5864e1ab36415d37aa7003ca3e4de726978902f14853b5f4cdd
Preventivo-LegnoDOC-con-bollo.pdf - 0def7978f7ac6649c1a5a8bd7337a46e01934b3a2119a6cd2edc67575418d783
doc contrarre Legno doc_signed.pdf - cc05f61144a79758a239f20277cbac0ac795dabf5f3a864c4857eb337ae5c17
doc contrarre Sigma_signed.pdf - 77d6fa8c03e887a492ddc65667c2352801622017d758ce5c53455ebf62e97353
doc contrarre avutech_signed.pdf - a5e78c5d7da00a9f34baa5056380bd36662589599bfeef99a619ea8b3549563a
offerta TAGLIETTI ELIO SRL2022.pdf - 825ba59f5659d999132bd66f341561ff09de70b9989784f295c6e2709637d1cd
rapporto affidamenti rev 27 maggio-1.pdf - c653cd8f1185a4917f70339b9309d6dc6a228caa2bfe1be84e5ba5847d540f46

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giorgio Caselli**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	53600	2	2022/1763		€ 3.969.480,36	-
2)	U	2022	53600	2	2022/5944		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2022	53600	2	2022/5944	1	€ 42.644,98	23324 - TAGLIETTI ELIO S.r.l
4)	U	2022	53600	2	2022/5944	2	€ 1.749,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2022	53600	2	2022/5947		€ 34.236,86	3070 - A.V. TECH S.R.L
6)	U	2022	53600	2	2022/5948		€ 6.222,00	29100 - LEGNO DOC SRL
7)	U	2022	53600	2	2022/5949		€ 841,80	5525 - LABORATORIO SIGMA S.R.L

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Michele Bazzani**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.