



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/04612

Del: 30/06/2022

Esecutivo Da: 30/06/2022

Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

AQ 673/2022 LT 0726/2022 Interventi di Adeguamento normativa sismica e sicurezza edifici scolastici ed altri: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico – Opere di finitura CIG 91834441BB - CUP H18E1800053 - Cod. Opera 170235

IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2021/06641 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 28 febbraio 2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;

- con Deliberazione n. 2022/DG/0209 è stato approvato il PEG 2022/2024;

Considerato che:

con Delibera di Giunta n. 197/2019 è stato approvato il progetto Codice Opera 170235 sotto forma di Accordo Quadro AQ 184/2018 relativo ad “Interventi di Adeguamento normativa sismica e sicurezza edifici scolastici ed altri: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico – Opere di finitura”;

l'intervento è iniziato a gennaio 2021 e si è concluso regolarmente nel mese di febbraio 2022;

con Determinazione Dirigenziale n. 3218/ 2022 è stato approvato il Conto finale dei lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che l'importo speso per i lavori è risultato inferiore all' importo impegnato configurando così un risparmio per l'Amministrazione che è rimasta a disposizione per ulteriori lavori. Contemporaneamente, il RUP Ing. Riccardo Ricci ha rilevato la necessità di effettuare una serie di opere di finitura dei lavori eseguiti da esplicitarsi mediante un nuovo progetto, sotto forma di Accordo Quadro **AQ 673/2022 LT 0726/2022**, con medesimo Codice Opera 170235, e con medesima denominazione “ **“Interventi di Adeguamento normativa sismica e sicurezza edifici scolastici ed altri: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico – Opere di finitura”**, CUP H18E18000530004 – CPV 45454000-4 CIG 91834441BB, secondo il Quadro Economico che segue:

CIG 91834441BB

Lavori soggetti a ribasso	90.160,00
Oneri sicurezza	7.840,00
Totale	98.000,00
IVA 10%	9.800,00
Totale	107.800,00
Accordo bonario	3.234,00
Totale	111.034,00

Dato atto che, per i lavori in oggetto, è possibile ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);

Dato atto che il RUP del procedimento ha ritenuto di svolgere una procedura concorrenziale fra più operatori, esperita mediante la piattaforma START della Regione Toscana, a seguito della quale hanno rimesso offerta telematica regolarmente nei termini n. 2 imprese;

Dato altresì atto che l'impresa aggiudicataria è risultata la Ditta R.E.F. di Turtora Antonio & C. SAS (codice beneficiario 61399– partita IVA 06664200489), con il ribasso percentuale del 29,998%,

Ritenuto che con il presente provvedimento occorre procedere all'aggiudicazione ed affidamento in favore della suddetta Ditta R.E.F. di Turtora Antonio & C. SAS con il ribasso del **29,998 %** offerto in sede di gara dalla predetta ditta, con conseguente assunzione degli impegni di spesa a valere sull'impegno 2022/5428 per l'importo complessivo di € **107.800,00** per lavori compreso Iva in favore della predetta Ditta, sulla base del CIG 91834441BB

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche ex art.80 del d.lgs n.56/2016;

Tenuto conto che, nell'ambito dell' AQ 673/2022 LT 0726/2022, con il presente provvedimento, si approva lo schema di contratto attuativo n. 1 per l'importo netto di € 88.200 - CIG DERIVATO 9281334F19 secondo il seguente quadro economico:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1

CIG 9281334F19 DERIVATO DA ACCORDO QUADRO AQ 673/2022 LT 0726/2022

Lavori	€ 81.144,00
Oneri per la sicurezza	€ 7.056,00
Totale lavori	€ 88.200,00
IVA 10%	€ 8.820,00
Accordo bonario	€ 4.058,10
Totale	€ 101.078,10

Tenuto altresì conto che, nell'ambito dell' AQ 673/2022 LT 0726/2022, con il presente provvedimento, si approva lo schema di contratto attuativo n. 2 per l'importo netto di € 9.800 – CIG DERIVATO Z1836B9673, secondo il seguente quadro economico:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG Z1836B9673 - DERIVATO DA ACCORDO QUADRO AQ 673/2022 LT 0726/2022

Lavori	€ 9.016,00
--------	------------

Oneri sicurezza	€ 784,00
Totale lavori	€ 9.800
IVA 10%	€ 980,00
Accordo bonario	€ 450,90
Totale	€ 11.230,90

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Considerato che la copia informatica degli allegati elaborati di progetto è conforme al relativo originale conservato presso la direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista la dichiarazione della non sussistenza del conflitto di interessi da parte del RUP;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.1 del D.L.76/2020;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visti gli artt. 12-13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

.

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1) di approvare il verbale di gara del 24 maggio 2022, richiamato in narrativa e allegato integranti edel presente provvedimento;

2) di affidare, a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla Ditta R.E.F. di Turtora Antonio & C. SAS (codice beneficiario 61399 - partita IVA 06664200489) per l'importo complessivo di € **107.800** ;

3) di impegnare la somma complessiva di € 111.034,00 assumendo i relativi sub-impegni di spesa sull'impegno 2022/5428 come da aspetti contabili del presente atto, così suddivisi:

Sull'impegno 2022/5428 per € 97.020,00 (Lavori + IVA) a favore della Ditta R.E.F. di Turtora Antonio & C. SAS in base al contratto attuativo n.1;

Sull'impegno 2022/5428 per € 4.058,10 (Accordo Bonario) in base al contratto attuativo n.1;

Sull'impegno 2022/5428 per € 10.780,00 (Lavori + IVA) a favore della Ditta R.E.F. di Turtora Antonio & C. SAS in base al contratto attuativo n.2;

Sull'impegno 2022/5428 per € 450,90 (Accordo Bonario) in base al contratto attuativo n.2;

Sull'impegno 2022/5428 per 150,00 (polizza progettisti a favore di LLOYD'S INSURANCE COMPANY - Codice beneficiario 62533), relativamente al complessivo AQ 673/2022 LT 0726/2022;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Riccardo Ricci.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA1-2 ref.pdf - 34747e84a3dffc37c842d9182363e7fdc58ee07846d37856e919615be67aa028

ref.doc contr_signed.pdf - 36e6bee0b00fe2b95deaebed317ae21ba264373de10baebe7fec96f49b52c4ba

ref.verbale gara ref.pdf - 09e334d73b03ad817cf75dc83aef1d1ccc7f53ad53c72d1f4955871c45be0be8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	52213	2	2022/5428		€ 17.108,77	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2022	52213	2	2022/6290		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2022	52213	2	2022/6290	1	€ 97.020,00	61399 - REF di Turtora Antonio e C.
4)	U	2022	52213	2	2022/6290	2	€ 4.058,10	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2022	52213	2	2022/6293		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2022	52213	2	2022/6293	1	€ 10.780,00	61399 - REF di Turtora Antonio e C.
7)	U	2022	52213	2	2022/6293	2	€ 450,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2022	52213	2	2022/6295		€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 30/06/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Bargellini il 30/06/2022

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 30/06/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 05/07/2022