



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/05891

Del: 25/08/2022

Esecutivo Da: 25/08/2022

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Interventi di riqualificazione dello spazio urbano - Accordo quadro”

Approvazione Contratto Applicativo n. 3 (CIG. 9373780FF3) ed assunzione impegni di spesa.

C.O. 170158 - CUP H17H18002250004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/10/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2022-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00570 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli **“Interventi di riqualificazione dello spazio urbano - Accordo quadro” - C.O. 170158 - CUP H17H18002250004**, per un importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con indebitamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9899 del 19/12/2019, è stato deciso di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro di cui trattasi, ad una procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 12/02/2020, l'Accordo Quadro di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente alla società CONGLOMERATI SPA, sede legale in Agliana (PT), via Dino Buzzati snc - CAP 51031 - codice fiscale e P.IVA 00127540474, che ha presentato un'offerta con un ribasso del 20,780% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il relativo verbale di gara;

- con Prot. n. 120495 del 12/05/2020 è stato stipulato il contratto dell'Accordo Quadro di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3932 del 23/06/2021 è stato approvato il Contratto Attuativo n. 1, finanziato con la minore spesa ottenuta per la realizzazione delle "Opere di predisposizione per la posa in opera" nell'ambito dell'intervento "Sistemi di controllo telematico" C.O. 160330 CUP H19J08000090003;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8890 del 31/12/2021 è stato approvato il Contratto Attuativo n. 2;

Preso atto, a seguito dell'approvazione del Contratto Attuativo n. 2, del seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

LAVORI	C.O. 170158	C.O. 160330
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% compreso oneri della sicurezza	€ 114.774,80	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% compreso oneri della sicurezza- Modulo d'Ordine 1		€ 3.239,90
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% - Modulo d'Ordine 2	€ 7.708,47	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Modulo d'Ordine 2	€ 554,53	
Importo complessivo lavori	€ 123.037,80	€ 3.239,90
PER SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. 22%	€ 25.250,46	
Per I.V.A. 22% - Modulo d'Ordine 1		€ 712,78
Per I.V.A. 22% - Modulo d'Ordine 2	€ 1.817,86	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,90%	€ 2.340,80	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,90% - Modulo d'Ordine 1		€ 90,22

Imprevisti e arrotondamenti I.V.A. compresa	€ 17.533,23	
Imprevisti e arrotondamenti I.V.A. compresa - Modulo d'Ordine 2	€ 1.254,77	
Per incarichi professionali esterni	€ 5.000,00	
Allacciamento pubblici servizi	€ 3.500,00	
Per Polizza Assicurazione Progettista	€ 150,00	
Importo complessivo somme a disposizione	€ 56.847,12	€ 803,00
Accordo Bonario	€ 5.259,97	
Accordo Bonario - Modulo d'Ordine 1		€ 217,23
Accordo Bonario - Modulo d'Ordine 2	€ 376,43	
Somme a disposizione per ulteriori lavori	€ 12.377,75	
Somme a disposizione per ulteriori lavori - Modulo d'Ordine 2	€ 2.100,93	
TOTALE INTERVENTO	€ 200.000,00	€ 4.260,13

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Amministrativa, allegato parte integrante del suddetto contratto di appalto dell'Accordo Quadro:

- le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;
- con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Visti i seguenti elaborati progettuali relativi al Contratto Applicativo n. 3, tutti allegati parte integrante del presente provvedimento:

- 1 - Relazione Tecnica
- 2 - Quadro Tecnico Economico
- 3 - Elenco Prezzi
- 4 - Computo Metrico
- 5 - Elenco Prezzi Sicurezza
- 6 - Computo Metrico Sicurezza

- 7 - Cronoprogramma
- 8 - Tavola 01 - Planimetria Stato Attuale
- 9 - Tavola 02 - Planimetria Stato di Progetto
- 10 - Tavola 03 - Planimetria Stato Sovrapposto
- 11 - Tavola 04 - Planimetria Verifiche di iscrizione
- 12 - Tavola 05 - Planimetria Asfalti
- 13 - Tavola 06 - Sezioni da A-A' a D' E-E'
- 14 - Verbale di verifica;

Considerato che il Contratto Applicativo n. 3 sarà firmato a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

Preso atto che il costo stimato per i lavori relativi al Contratto Applicativo n. 3, applicando il ribasso d'asta offerto, è pari ad € 57.190,62 oltre IVA al 22%, Accordo Bonario ed incentivo e che il relativo quadro economico è il seguente:

IMPORTO MODULO D'ORDINE N. 3	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780%	€ 52.125,23
Oneri della sicurezza	€ 5.065,39
Importo complessivo lavori	€ 57.190,62
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per IVA al 22%	€ 12.581,94
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1,90%	€ 1.077,12
Importo complessivo somme a disposizione	€ 13.659,06
Accordo Bonario 3%	€ 2.593,60
TOTALE MODULO D'ORDINE 3	€ 73.443,28

Ritenuto pertanto necessario approvare gli elaborati progettuali sopradescritti, costituenti l'oggetto dei lavori del Contratto Applicativo n. 3;

Considerato che il CIG derivato del Contratto applicativo n. 3 dell'Accordo Quadro è il seguente: **9373780FF3**;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania che enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- *la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e*

pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL);

- *ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;*
- *non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;*

Dato atto pertanto che al finanziamento dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro deve essere provveduto di volta in volta, finanziando il singolo Contratto Applicativo a valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento di cui trattasi ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Dato atto inoltre che i lavori relativi al Contratto Applicativo n. 3 trova copertura finanziaria in ordine all'impegno n. 2022/3995, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata

- la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *"Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata"*;
- la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot. n. 21799 del 22/1/2020, avente ad oggetto *"Contabilizzazione Fondo Incentivo Funzioni Tecniche art 113 D.Lgs 50/2016"*;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di assumere gli impegni di spesa necessari per i lavori del Contratto Applicativo n. 3 e di rideterminare il quadro economico dell'intervento;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- con provvedimento dirigenziale n. 2169/2020 è stato assunto l'impegno n. 2020/2184/1, pari ad € 2.3240,80 per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che la quota dell'incentivo relativa al contratto applicativo n. 2 è pari ad € 156,33;
- che la quota dell'incentivo relativa al presente contratto applicativo n. 3 è pari ad € 1.077,12

Dato atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale ;

Visto il Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1) di approvare nell'ambito degli **"Interventi di riqualificazione dello spazio urbano - Accordo quadro"** - **C.O. 170158 - CUP H17H18002250004**, gli elaborati progettuali del Contratto Applicativo n. 3, per un costo stimato di € 57.190,62 oltre IVA al 22%, Accordo Bonario ed incentivo secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO MODULO D'ORDINE N. 3	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780%	€ 52.125,23
Oneri della sicurezza	€ 5.065,39
Importo complessivo lavori	€ 57.190,62
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per IVA al 22%	€ 12.581,94
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1,90%	€ 1.077,12
Importo complessivo somme a disposizione	€ 13.659,06
Accordo Bonario 3%	€ 2.593,60
TOTALE MODULO D'ORDINE 3	€ 73.443,28

2) di dare atto che il Contratto Applicativo n. 3 sarà firmato a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

3) di dare atto che il CIG derivato del suddetto Contratto Applicativo n. 3 dell'Accordo Quadro è il seguente: **9373780FF3**;

4) di assumere gli impegni di spesa necessari al Contratto Applicativo n. 3 di cui trattasi;

5) di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 69.772,56 per i lavori relativi al Contratto Applicativo n. 3 compreso IVA al 22% a favore della società **CONGLOMERATI SPA** (cod.benef. 33294) in ordine all'impegno n. 2022/3995 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di rideterminare nel modo seguente il Quadro Economico dell'intervento:

LAVORI	C.O. 170158	C.O. 160330
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% compreso oneri della sicurezza	€ 57.584,18	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% compreso oneri della sicurezza- Modulo d'Ordine 1		€ 3.239,90
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% - Modulo d'Ordine 2	€ 7.708,47	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,780% - Modulo d'Ordine 3	€ 52.125,23	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Modulo d'Ordine 2	€ 554,53	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Modulo d'Ordine 3	€ 5.065,39	
Importo complessivo lavori	€ 123.037,80	€ 3.239,90
PER SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. 22%	€ 12.668,52	
Per I.V.A. 22% - Modulo d'Ordine 1		€ 712,78
Per I.V.A. 22% - Modulo d'Ordine 2	€ 1.817,86	
Per I.V.A. 22% - Modulo d'Ordine 3	€ 12.581,94	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,90%	€ 1.107,35	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,90% - Modulo d'Ordine 1		€ 90,22
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,90% - Modulo d'Ordine 2	€ 156,33	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00% - Modulo d'Ordine 3	€ 1.077,12	
Imprevisti e arrotondamenti I.V.A. compresa	€ 17.533,23	
Imprevisti e arrotondamenti I.V.A. compresa - Modulo d'Ordine 2	€ 1.254,77	
Per incarichi professionali esterni	€ 5.000,00	
Allacciamento pubblici servizi	€ 3.500,00	
Per Polizza Assicurazione Progettista	€ 150,00	
Importo complessivo somme a disposizione	€ 56.847,12	€ 803,00
Accordo Bonario	€ 2.666,37	
Accordo Bonario - Modulo d'Ordine 1		€ 217,23

Accordo Bonario - Modulo d'Ordine 2	€ 376,43	
Accordo Bonario - Modulo d'Ordine 3	€ 2.593,60	
Somme a disposizione per ulteriori lavori	€ 12.377,75	
Somme a disposizione per ulteriori lavori - Modulo d'Ordine 2	€ 2.100,93	
TOTALE INTERVENTO	€ 200.000,00	€ 4.260,13

7) di dare atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

8) di confermare le somme a disposizione dell'intervento come sopra riportate nel quadro economico;

9) di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del procedimento, è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Elaborati - Contratto Attuativo n. 3 - 8ee6eaf1592ddadce076d3b151eac2fa5991ee824bc7d33c95b70be4e2d6fc8b
Schema contratto applicativo n. 3 - 3c9e3a1b5818fe44a85a4987feaa6b68d2e63ed08e19d79d22fc0ff16963d678

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	60811	2	2022/3995		€ 104.930,98	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2022	60811	2	2022/3995	1	€ 69.772,56	33294 - CONGLOMERATI S.P.A
3)	U	2022	60811	2	2022/3995	3	€ 2.593,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2022	60811	2	2022/4000		€ 1.254,77	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Note Contabili:

Si fa presente che l'incentivo funzioni tecniche relativo al contratto applicativo n.3, è già stato accantonato e liquidato nell'anno 2020, pertanto non è necessario assumere l'impegno con il presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.