

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/07851

Del: 26/10/2022

Esecutivo Da: 26/10/2022

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0723/2022, "Conduzione, manutenzione ordinaria e su ordinativo, pronto intervento, impianti termici, di produzione acqua calda sanitaria-condizionamento e aerulici comprese le indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-cov-2 ai sensi del rapporto ISSCovid-19 n. 5/2020 rev. 2 e ssmi. Quartiere 1" - CIG 945541681E - Approvazione progetto AQ0723/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Proget Impianti S.r.l.; approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato 9456528DC3), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 94565510C2), affidamento lavori all'aggiudicataria dell' AQ0723/2022 e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;
- con decreto del Sindaco n. 75/2019 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Considerato che:

- è necessario assicurare la continuità e l'efficienza del servizio pubblico, nonché lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo degli impianti termici presenti negli

immobili oggetto di intervento, così da prevenire situazioni di pericolosità che possano incidere negativamente sulla salute e sicurezza delle persone;

- a tale scopo i tecnici della Direzione Servizi tecnici - P.O. Impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi hanno predisposto il progetto definitivo AQ0723/2022, denominato “Conduzione, manutenzione ordinaria e su ordinativo, pronto intervento, impianti termici, di produzione acqua calda sanitaria-condizionamento e aeraulici comprese le indicazioni *ad interim* per la prevenzione e gestione degli ambienti *indoor* in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-cov-2 ai sensi del rapporto ISSCovid-19 n. 5/2020 rev. 2 e ssmi. Quartiere 1” in vista della nuova stagione termica;

Visto, pertanto, il progetto definitivo n. AQ0723/2022, costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Relazione tecnica;
- Verbale sopralluogo e consistenza;
- Schede di manutenzione;
- Elenco sedi;
- Capitolato Speciale d’Appalto – parte I
- Capitolato Speciale d’Appalto – parte II;
- Disciplinare tecnico;
- Documento unico di valutazione dei rischi;
- Verbale di verifica del progetto;
- Verbale di validazione del progetto;

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 167.314,42 articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

AQ0723/2022	
“Conduzione, manutenzione ordinaria e su ordinativo, pronto intervento, impianti termici, di produzione acqua calda sanitaria-condizionamento e aeraulici comprese le indicazioni <i>ad interim</i> per la prevenzione e gestione degli ambienti <i>indoor</i> in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-cov-2 ai sensi del rapporto ISSCovid-19 n. 5/2020 rev. 2 e ssmi. Quartiere 1”	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 132.505,28
Oneri della sicurezza	€ 4.637,69
Importo dei lavori incluso oneri (base d’asta)	€ 137.142,97
IVA 22%	€ 30.171,45

Importo complessivo del quadro economico	€ 167.314,42
---	---------------------

Preso atto che nella relazione tecnica redatta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simone Ferroni, si dichiara che:

- gli interventi oggetto del presente appalto saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza comunale;
- al presente intervento non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del d.lgs. 81/2008;
- i prezzi di perizia sono congrui e viene espresso parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 26, co. 8, d.lgs. n. 50/2016;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera;
- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio - urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 2, co. 60, L. n. 662/1996;
- il progetto non comporterà un aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri;
- i singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura;

Dato atto che:

- le lavorazioni saranno fatturate con IVA al 22%;
- tali lavori, in quanto finalizzati alla conservazione ed utilizzo in sicurezza degli immobili indicati in progetto, non determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d'investimento ma rientrante nella spesa corrente;
- l'intervento è inserito quota parte nell'annualità 2022 e quota parte nell'annualità 2023 del Bilancio Ordinario;
- il CIG relativo alla presente procedura è 945541681E;
- le lavorazioni ricadono integralmente nella categoria prevalente OS28, "Impianti termici e condizionamento e impianti elettrici" per € 137.142,97 (di cui € 4.637,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- il presente appalto dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 aprile 2023 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro;

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento, conservato agli atti dell'ufficio, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simone Ferroni, dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, il ricorso alla procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito in l. 108/2021), applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- per procedere all'esecuzione tempestiva delle suddette lavorazioni, la P.O. Impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi ha richiesto la disponibilità alla ditta Proget Impianti S.r.l., specializzata nel settore, che ha già lavorato per questa Amministrazione,

- la suddetta impresa Proget Impianti S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Tarantelli 21/23, P.IVA 05005090484, (cod. benef. 31089) ha dato la propria disponibilità tramite offerta (con ribasso del 30,10%) in data 4 ottobre 2022, che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante,

- il RUP ha ritenuto tale offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura ed all'oggetto dell'affidamento;

Tenuto conto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Visto l'avvenuto controllo sull'aggiudicataria del possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs n. 50/2016;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare il progetto definitivo dell'Accordo quadro AQ0723/2022, denominato "Conduzione, manutenzione ordinaria e su ordinativo, pronto intervento, impianti termici, di produzione acqua calda sanitaria-condizionamento e aerulici comprese le indicazioni *ad interim* per la prevenzione e gestione degli ambienti *indoor* in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-cov-2 ai sensi del rapporto ISSCovid-19 n. 5/2020 rev. 2 e ssmi. Quartiere 1", per un importo di lavori stimato in € 137.142,97, di cui € 4.637,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, costituito dai citati elaborati parte integrante del presente provvedimento;

- procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, del suddetto accordo quadro AQ0723/2022 alla ditta Proget Impianti S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Tarantelli 21/23 (P.IVA 05005090484), sulla base dell'offerta di ribasso del 30,10%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 137.142,97, di cui € 4.637,69 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, sulla base del CIG 945541681E;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ0723/2022 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi;

Considerato che:

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato 9456528DC3, è pari a complessivi € 86.796,73 (di cui € 67.752,39 per lavori, € 3.392,47 per oneri di sicurezza ed € 15.651,87 per IVA al 22%);

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato 94565510C2, è pari a complessivi € 80.517,69 (di cui € 64.752,89 per lavori, € 1.245,22 per oneri di sicurezza ed € 14.519,58 per IVA al 22%),

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0723/2022 è il seguente:

AQ0723/2022	
“Conduzione, manutenzione ordinaria e su ordinativo, pronto intervento, impianti termici, di produzione acqua calda sanitaria-condizionamento e aeraulici comprese le indicazioni <i>ad interim</i> per la prevenzione e gestione degli ambienti <i>indoor</i> in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-cov-2 ai sensi del rapporto ISSCovid-19 n. 5/2020 rev. 2 e ssmi. Quartiere 1”	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo dei lavori CA n. 1	€ 67.752,39
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 3.392,47
Importo totale dei lavori CA n. 1	€ 71.144,86
IVA al 22 % relativa al CA n. 1	€ 15.651,87
Importo complessivo CA n. 1	€ 86.796,73
Importo dei lavori CA n. 2	€ 64.752,89
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 1.245,22
Importo totale dei lavori CA n. 2	€ 65.998,11
IVA al 22 % relativa al CA n. 2	€ 14.519,58
Importo complessivo CA n. 2	€ 80.517,69
Importo complessivo del quadro economico	€ 167.314,42

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG 9456528DC3 (derivato da CIG 945541681E), per l’importo complessivo di € 86.796,73 (IVA 22% inclusa), e la bozza di contratto attuativo 2, con CIG 94565510C2 (derivato da CIG 945541681E), per l’importo complessivo di € 80.517,69 (IVA 22% inclusa), allegate al presente provvedimento quali parti integranti, con contestuale affidamento degli stessi alla ditta Proget

Impianti S.r.l.;

Precisato inoltre che per quanto riguarda il contratto attuativo 2 per lavori su ordinativo il ribasso verrà applicato in sede di contabilità contestualmente all'emissione dei SAL;

Preso atto che:

- i lavori oggetto dei suddetti contratti attuativi avranno decorrenza dall'1 novembre 2022 e come scadenza massima il 30 aprile 2023;

- a seguito dell'approvazione dei suddetti contratti attuativi, non residua alcuna disponibilità da impegnare per l'Accordo Quadro AQ0723/2022;

Ritenuto, inoltre, di assumere gli impegni di spesa a favore della ditta Proget Impianti S.r.l. (P.IVA 05005090484) (cod. ben. 31089) per la somma complessiva di € 167.314,42 (IVA al 22% inclusa), così ripartiti nei diversi capitoli di bilancio ordinario 2022 e 2023:

Capitoli 2022	CA n. 1	CA n. 2
42912	€ 16.922,69	€ 15.698,46
42917		€ 2.119,05
42918	€ 4.094,18	€ 1.678,95
42919	€ 545,90	€ 223,86
42921		€ 282,54
42926	€ 272,95	€ 253,20
42932	€ 818,83	€ 335,80
42933		€ 423,83
43360	€ 3.275,37	€ 1.343,17
43361		€ 1.695,25
45726	€ 818,84	€ 759,60
43355	€ 2.183,48	€ 2.025,53
Totale	€ 28.932,24	€ 26.839,24

Capitoli 2023	CA n. 1	CA n. 2
42912	€ 33.845,37	€ 31.396,93
42918	€ 8.188,37	€ 7.596,01
42919	€ 1.091,79	€ 1.012,80
42926	€ 545,89	€ 506,40
42932	€ 1.637,69	€ 1.519,20
43360	€ 6.550,74	€ 6.076,85
45726	€ 1.637,68	€ 1.519,21
43355	€ 4.366,96	€ 4.051,05
Totale	€ 57.864,49	€ 53.678,45

Richiamata la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 830 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2022/5083, assunto con DD n. 2394/2022;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono per il RUP cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il progetto definitivo AQ0723/2022, denominato “Conduzione, manutenzione ordinaria e su ordinativo, pronto intervento, impianti termici, di produzione acqua calda sanitaria-condizionamento e aeraulici comprese le indicazioni *ad interim* per la prevenzione e gestione degli ambienti *indoor* in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-cov-2 ai sensi del rapporto ISSCovid-19 n. 5/2020 rev. 2 e ssmi. Quartiere 1”, predisposto dai tecnici della Direzione servizi tecnici - P.O. Impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi, costituito dai citati elaborati (di carattere integrante) ed ammontante a complessivi € 167.314,42 articolati secondo il primo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende richiamato;
2. il presente AQ0723/2022 dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 aprile 2023, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro;
3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione del presente intervento, alla procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito in l. 108/2021), applicando il criterio del minor prezzo;
4. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, il suddetto accordo quadro AQ0723/2022 alla ditta Proget Impianti S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Tarantelli 21/23 (P.IVA 05005090484), sulla base dell’offerta di ribasso del 30,10%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 137.142,97, di cui € 4.637,69 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, sulla base del CIG 945541681E;
5. l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l’esecutività del presente provvedimento;
6. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell’ambito dell’accordo quadro AQ0723/2022 CIG 9456528DC3 (derivato da CIG 945541681E), dell’importo netto di € 71.144,86 (incluso oneri della sicurezza per € 3.392,47), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell’AQ0723/2022;
7. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 nell’ambito dell’accordo quadro AQ0723/2022 CIG 94565510C2 (derivato da CIG 945541681E), dell’importo netto di € 65.998,11 (incluso oneri della sicurezza per € 1.245,22), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell’AQ0723/2022;
8. i suddetti contratti attuativi avranno decorrenza dall’1 novembre 2022 e come scadenza massima il

30 aprile 2023;

9. di dare atto che il quadro economico generale della spesa, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato:

10. di impegnare, per le finalità di cui sopra, l'importo di € 167.314,42 (lavori + IVA) in favore della ditta Proget Impianti S.r.l. (codice beneficiario 31089), come da aspetti contabili di cui al presente atto, a valere sui seguenti capitoli di spesa di bilancio ordinario e così suddivisi sulle annualità 2022 e 2023:

Capitoli 2022	CA n. 1	CA n. 2
42912	€ 16.922,69	€ 15.698,46
42917		€ 2.119,05
42918	€ 4.094,18	€ 1.678,95
42919	€ 545,90	€ 223,86
42921		€ 282,54
42926	€ 272,95	€ 253,20
42932	€ 818,83	€ 335,80
42933		€ 423,83
43360	€ 3.275,37	€ 1.343,17
43361		€ 1.695,25
45726	€ 818,84	€ 759,60
43355	€ 2.183,48	€ 2.025,53
Totale	€ 28.932,24	€ 26.839,24

Capitoli 2023	CA n. 1	CA n. 2
42912	€ 33.845,37	€ 31.396,93

42918	€ 8.188,37	€ 7.596,01
42919	€ 1.091,79	€ 1.012,80
42926	€ 545,89	€ 506,40
42932	€ 1.637,69	€ 1.519,20
43360	€ 6.550,74	€ 6.076,85
45726	€ 1.637,68	€ 1.519,21
43355	€ 4.366,96	€ 4.051,05
Totale	€ 57.864,49	€ 53.678,45

11. di partecipare il presente provvedimento alla ditta affidataria;

12. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

13. di dare atto che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'ANAC, attingendo dall'impegno di spesa 2022/5083, assunto con DD n. 2394/2022;

14. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Ing. Simone Ferroni e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

1-AQ0723_2022-C.S.A.I..pdf - 3d03388eccfb8f7da9cce4ccf4a8f31f8a48662740110bf3e2a9bdd15fd161b6
10-AQ0723_2022- N.1-SCHEMA C.A..pdf - def9c271245223ed79529f78e235790868f43be144f54ef5f3fdb535725f0189
10-AQ0723_2022-N.2 SCHEMA C.A. .pdf - 4d0781e8ef8a8e7a140738d6fa9131379334ced5edc695172f6b4594da9ebbc3
3-AQ0723_2022- Disciplinare Tecnico (1).pdf - b6a13688a2992963f9cccf076bbe75766bca1fdd47a4cb96988682d7ff5d8993
AQ0723 2022 RELAZIONE TECNICA agg..pdf - c322f6b0beae3791f2593410015978840034e0b4d40a698f7a1e4b8e0e889751
Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_2-AQ0723_2022-C.S.A.II_signed.pdf - d6eaf37c1698c8127b38999a1f0680a53dd931cfa8e8339e0f4d2142b19012ce
Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)_5-AQ0723_2022-DUVRI_signed.pdf - 5bd19342f15213d0094525cbf9ccbe3a0fa311fa6f71450bc3fa832a258cd1cf
Relazione generale_11-AQ0723-LT0712_22-VERBALE DI CONSISTENZA E SOPRALLUOGO _signed.pdf - 29af2c434196c28606b69b801453ee7ffbf4a37292742c435d484b4379caee2
Relazione generale_8-AQ0723_2022-ALLEGATO SEDI_signed.pdf - 3e847480fdd585ad425d169da79c3c659b37da935d5438a24f2607dc72647f65
Relazione generale_9-AQ0723-LT0712_22-SCHEDE DI MANUTENZIONE _signed.pdf - 4d535ed4ac40673f8899bd8157569690b8d7c61a1d965085f6b04c6966702de1
Ricerca di mercato - Offerta in Bollo Ditta Aggiudicataria_comune fi Q1.pdf - 36f632e6da3b4d6779e99c7c65ef26c9ff71984bbf1ab9b149f647d166373ac8
Validazione_6-AQ0723_2022-VALIDAZIONE_signed.pdf - 6ef6f3dba579878a5b1266851047b892137932b31c99dcef9289a538f2d2ecf4
Verifica del progetto_7-AQ0723_2022-VERIICA_signed.pdf - 90652593f17fcf4247fab5add778762e3743d205e5547af932fe2ba449f674c0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	42912		2022/7834		€ 16.922,69	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
2)	U	2022	42918		2022/7835		€ 4.094,18	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
3)	U	2022	42919		2022/7836		€ 545,90	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
4)	U	2022	42926		2022/7837		€ 272,95	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
5)	U	2022	42932		2022/7838		€ 818,83	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
6)	U	2022	43360		2022/7839		€ 3.275,37	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
7)	U	2022	45726		2022/7840		€ 818,84	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
8)	U	2022	43355		2022/7841		€ 2.183,48	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
9)	U	2022	42912		2022/7842		€ 15.698,46	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
10)	U	2022	42917		2022/7843		€ 2.119,05	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
11)	U	2022	42918		2022/7844		€ 1.678,95	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
12)	U	2022	42919		2022/7845		€ 223,86	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
13)	U	2022	42921		2022/7846		€ 282,54	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
14)	U	2022	42926		2022/7847		€ 253,20	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
15)	U	2022	42932		2022/7848		€ 335,80	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
16)	U	2022	42933		2022/7849		€ 423,83	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
17)	U	2022	43360		2022/7850		€ 1.343,17	31089 - PROGET IMPIANTI SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
18)	U	2022	43361		2022/7851		€ 1.695,25	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
19)	U	2022	45726		2022/7852		€ 759,60	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
20)	U	2022	43355		2022/7853		€ 2.025,53	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
21)	U	2022	42912		2023/928		€ 33.845,37	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
22)	U	2022	42918		2023/929		€ 8.188,37	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
23)	U	2022	42919		2023/930		€ 1.091,79	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
24)	U	2022	42926		2023/931		€ 545,89	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
25)	U	2022	42932		2023/932		€ 1.637,69	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
26)	U	2022	43360		2023/933		€ 6.550,74	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
27)	U	2022	45726		2023/934		€ 1.637,68	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
28)	U	2022	43355		2023/935		€ 4.366,96	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
29)	U	2022	42912		2023/936		€ 31.396,93	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
30)	U	2022	42918		2023/937		€ 7.596,01	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
31)	U	2022	42919		2023/938		€ 1.012,80	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
32)	U	2022	42926		2023/939		€ 506,40	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
33)	U	2022	42932		2023/940		€ 1.519,20	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
34)	U	2022	43360		2023/941		€ 6.076,85	31089 - PROGET IMPIANTI SRL
35)	U	2022	45726		2023/942		€ 1.519,21	31089 - PROGET IMPIANTI SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
36)	U	2022	43355		2023/943		€ 4.051,05	31089 - PROGET IMPIANTI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.