

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/07689**

Del: **24/10/2022**

Esecutivo Da: **25/10/2022**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Affidamento del servizio di Verifica di progettazione definitiva relativa all'intervento denominato "Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR, M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale)" CCOO 220286 - 220287 - 220288 e Fondi Regione Toscana (CCOO 220238 - 220239)- CUP H15B22000070006 - CIG 9380058CB9

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 28/02/2022 sono stati approvati i documenti di programmazione 2022–2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e il piano triennale investimenti;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2022–2024;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 48 del 01/07/2021, con la quale è stato conferito, all'Ing. Alessandro Dreoni, l'incarico di Direttore della Direzione Servizi tecnici del Comune di Firenze nonché, per assorbimento, di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, dal 02/07/2021;

VISTI:

- il decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;

RICHIAMATO il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

RICHIAMATI gli avvisi del 23/03/22 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziato dal PNRR Missione 5 componente c 2.3 investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – “Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006);

TENUTO CONTO che in data 21/04/2022 sono state trasmesse istanze di partecipazione a detti avvisi per i seguenti interventi:

- Proposta di intervento 1 – cluster 1: Denominazione impianto sportivo: Piscina San Bartolo a Cintoia Denominazione intervento: Realizzazione nuova piscina Finanziamento richiesto a valere su risorse PNRR € 5.000.000,00;
- Proposta di intervento 2 – cluster 2: Denominazione impianto sportivo: Complesso sportivo polivalente Paganelli Denominazione intervento: Rigenerazione complesso sportivo polivalente Paganelli Finanziamento richiesto a valere su risorse PNRR € 1.500.000,00;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport in data 08/07/2022 e relativo all’approvazione dell’elenco dei Comuni

ammessi alla fase concertativo-negoziata, alla quale il Comune di Firenze veniva ammesso con riserva;

PRESO ATTO della D.G. n. 361/2022 del 26/07/2022 con la quale, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione delle opere dell'ente, si procedeva all'approvazione dei Progetti di Fattibilità relativi a: "Realizzazione nuova piscina San Bartolo a Cintoia - PNRR-M5C2-Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Approvazione Progetto di fattibilità L1564/2022 CUP H15B22000070006 – CPV 45212200-8 (CCOO 220238, 220239, 220286, 220287, 220288)" e "Rigenerazione complesso sportivo polivalente Paganelli - PNRR-M5C2-Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Approvazione Progetto di fattibilità L1565/2022 CUP H13I22000100006 – CPV 45454000-4 (CCOO 220289, 220290, 220291);

VISTO altresì:

- la D.G. 2022/362 del 26/07/2022 relativa a: "Approvazione dello schema di Accordo di concessione di finanziamento relativo agli interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 - Inclusione e Coesione-, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU";

- il predetto accordo sottoscritto da Dott. Michele Sciscioli e dal Direttore della Direzione dei Servizi Tecnici, Ing. Alessandro Dreoni, che si allega al presente atto;

CONSIDERATA la Determina Dirigenziale DD/2022/06277 con la quale si è proceduto all'accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR - Missione 5, Inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" – Cluster 1 "Realizzazione nuova piscina a S. Bartolo a Cintoia" (CCOO 220286-220287-220288) CUP H15B22000070006 - e Cluster 2 "Rigenerazione complesso sportivo Paganelli" (CCOO 220289-220290-220291) CUP H13I22000100006;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandro Dreoni;

VISTO il rapporto del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del 19/08/2022, allegato al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nel quale si attesta la necessità di procedere alla nomina di un tecnico abilitato alla Verifica di progettazione definitiva relativa all'intervento denominato "Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR, M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale")" CCOO 220286 - 220287 -220288 e Fondi Regione Toscana (CCOO 220238 220239)- CUP H15B22000070006";

DATO ATTO che:

- è stata presentata richiesta da parte del RUP, con nota prot. n. 234275 del 07/07/2022, di attivare la procedura di verifica interna all'Ente, per individuare personale atto a svolgere l'incarico in questione, ai sensi dell'art. 24 co. 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
- la suddetta verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota di prot. n. 243368 del 15/07/2022;
- è necessario, pertanto, procedere alla selezione di una figura professionale esterna;

CONSIDERATO che, ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, si è ritenuto di dover chiedere, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. (con procedura n. 017350/2022), a N. 3 soggetti presenti nell'elenco operatori economici di detto Sistema un preventivo di spesa a corpo per tutte le prestazioni sopra indicate, in forza dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, co. 130 della Legge n. 145/2018;

VISTO che il compenso stimato per la prestazione calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 di "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del D.Lgs 50/2016, è pari € 72.854,61, come allegato alla richiesta di preventivo pubblicata su S.T.A.R.T.;

CONSIDERATO che il preventivo di spesa stilato Progetto Costruzioni Qualità PCQ S.r.l., nella misura di € 19.612,46 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali è risultato il più vantaggioso per questa Amministrazione, avuto riguardo alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 di "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

VISTO che il preventivo di spesa stilato da Progetto Costruzioni Qualità PCQ S.r.l., nella misura di € 19.612,46 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali – con ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari a 73,08000 % – è risultato il più vantaggioso per questa Amministrazione, avuto riguardo alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 di "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e ritenuto congruo, a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 97 commi 2, 4, 5 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei giustificativi prodotti dal professionista, come da verbale e relazione di valutazione che si allega al presente atto;

VISTA la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021, in quanto trattasi di un servizio di importo inferiore a € 139.000,00;

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni del Piano per la Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di Giunta del 01/02/2022 n. 20, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024"; di quanto disposto dal Segretario Generale con nota protocollo n. 76915 del 31 marzo 2016; del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR 62/2013; del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021 e del Codice Disciplinare del Personale Dirigente (CCNL 17/12/2020 Area Sezioni Locali), non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- l'art. 30 e l'art. 36, co. 1 del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 1 della L. 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato con D.L. n. 77/2021;
- il co. 3 del medesimo articolo, secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2 del D.Lgs 50/2016, ossia: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO CHE:

- il fine che si intende perseguire è quello di affidare la prestazione di Verifiva di progettazione definitiva relativa all'intervento denominato "Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR, M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale")" CCOO 220286 - 220287 -220288 e Fondi Regione Toscana (CCOO 220238 - 220239) - CUP H15B22000070006";
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Verifiva di progettazione definitiva relativa all'intervento denominato "Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR, M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale")" CCOO 220286 - 220287 - 220288 e Fondi Regione Toscana (CCOO 220238 - 220239)- CUP H15B22000070006";
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs 50/2016;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a della L. 120/2020;

PRESO ATTO che il CIG per il presente servizio è: 9380058CB9

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii.

DATO ATTO che la spesa di € 24.884,28, è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 19.612,46 per compenso netto e € 784,49 per oneri previdenziali e assistenziali (pari al 4%); IVA al 22 %, pari a 4.487,33. Tale spesa trova copertura nel quadro economico del progetto di fattibilità approvato dalla Delibera di Giunta D.G. n. 00361/2022

sopra riportata, ai CCOO 220238, 220239, 220286, 220287, 220288, mediante la voce "b1 - progettazione", il cui stanziamento ammonta a € 577.000,00. Il predetto quadro economico risulta, dunque, variato come segue:

CUP H15B22000070006 – CPV 45212200-8 (CODICE OPERA 220238, 220239, 220286, 220287, 220288);

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-------------------------|--|--------------|------------|
| a1) | lavori a corpo, a misura | | |
| | Opere Edili e di Finiture | 2.718.389,70 | |
| | Opere Strutturali | 3.397.987,13 | |
| | Opere impiantistiche | 1.434.705,68 | |
| | Totale lavori | 7.551.082,50 | |
| a2) | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 193.617,50 | |
| | TOTALE LAVORI E SICUREZZA | 7.744.700,00 | |
| | di cui mano d'opera 40% | 3.020.433,00 | |
| | | | |
| b) | somme a disposizione della Stazione Appaltante | | |
| | | | |
| b1) | spese tecniche e di collaudo | | 614.500,00 |
| | progetto esecutivo_direzione lavori | 577.000,00 | |
| | collaudo statico | 15.000,00 | |
| | collaudo tecnico amministrativo | 15.000,00 | |
| | prove di laboratorio | 7.500,00 | |

| | | | |
|-----|---|------------|--------------|
| b2) | allacciamenti | | 88.428,65 |
| | Allacciamenti: energia elettrica, gas, acqua, rete dati | 88.428,65 | |
| b3) | imprevisti accantonamenti | | 550.511,95 |
| | Imprevisti 5% | 387.235,00 | |
| | Accantonamenti art. 113 D.Lgs 50/2016 1,85% | 143.276,95 | |
| | Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | 20.000,00 | |
| b4) | IVA oneri fiscali | | 1.001.859,40 |
| | iva sui lavori 10% | 774.470,00 | |
| | iva su imprevisti 10% | 38.723,50 | |
| | contributo previdenziale 4% | 24.280,00 | |
| | iva su spese tecniche e su contributi previdenziali 22% | 138.881,60 | |

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 1 aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO:

- della dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dall'operatore economico sul possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione dell'incarico, acquisita e conservata sulla piattaforma telematica regionale;
- delle verifiche acquisite, tramite AVCPASS, sulla presenza dei requisiti generali, precisando che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente affidamento verrà risolto ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già

eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

DATO ATTO che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

DATO ATTO che, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;
- l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs 33/2013 ed in particolare l'art. 37;
- le Linee Guida ANAC n. 1;
- le Linee Guida ANAC n. 4;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, a Progetto Costruzioni Qualità PCQ S.r.l. (Codice Beneficiario 55410 – P.I. 02341540421), il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Verifica di progettazione definitiva relativa all'intervento denominato "Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR, M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale)".

L'investimento in questione è collocato, nel bilancio dell'Ente, al CCOO 220286 - 220287 -220288 e Fondi Regione Toscana (CCOO 220238 - 220239) - CUP H15B22000070006 CIG: 9380058CB9;

2. di prendere atto che la spesa della prestazione in parola ammonta a € 24.884,28, è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 19.612,46 per compenso netto e € 784,49 per oneri previdenziali e assistenziali (pari al 4%); IVA al 22 %, pari a 4.487,33; Tale spesa trova copertura nel quadro economico dei CCOO 220286 - 220287 -220288, mediante la voce

"b1 - progettazione", il cui stanziamento ammonta a € 577.000,00, di cui all'impegno n. 2022/7066;

3. di impegnare la somma complessiva di € 24.884,28, assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto che:

- è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, essendo l'importo superiore a € 5.000,00 (art. 103, co. 6, D.Lgs 50/2016 e comunicazione Direttore Servizi Tecnici del 25/08/2018);

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, così come consentito dall'art- 32, co. 14 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nel rapporto del RUP allegato al presente atto, a formarne parte integrante ed essenziale, precisando altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente affidamento verrà risolto ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

5. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come dichiarato con il presente atto, nonché nel rapporto del RUP, allegato al presente atto;

6. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento dell'opera di cui ai CCOO 220286 - 220287 -220288 e Fondi Regione Toscana (CCOO 220238 - 220239) è l'Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

CALCOLO COMPENSI PNRR PISCINE.pdf - 695d87c654fe96111aca0706a88f447d08c2ebb864e15e996866bf8aa419d242

Firenze Accordo soggetti attuatori Cluster 1 PNRR.pdf -
acb8ee5fdae7aeb5da26e5f0c39f01d297de67f432d68d048f0f64ff32e662fc

OffEcon_20674_1_02092022180049.pdf - 6ce461edf58b94475dec17fca08ca43f9cdb3a3978961e91decce0c86e69cafa

Rapporto_San Bartolo_nuova piscina_signed_signed.pdf -
6c9938fc19e21fedf67424f4354aa8bc52dcaca1c4ae412bbb7d2bad988c4544

Relazione ANOMALIA__PCQ_signed.pdf - a9a1a44e43cdd80f9154551e1167080fb2367edf760d6f20667ae0367953d971

VERBALE SAN BARTOLO.pdf - b652c8d33a7cf0cf3d1af5f4c2161611f05c62507e2384a32a60fe5d6c8ebc49

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| 1) | U | 2022 | 50187 | | 2022/7066 | | € 475.115,72 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 2) | U | 2022 | 50187 | | 2022/7748 | | € 24.884,28 | 55410 - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.