COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/10052**
Del: **20/12/2022**
Esecutivo Da: **20/12/2022**
Proponente: **Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:
"Adeguamento pavimentazione sportiva –Impianto G. Borsieri, Via Massa" – CIG 9534721CAB – Approvazione progetto AQ0780/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Adisport S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato ZCC38FF188), del contratto attuativo 2 (CIG derivato ZBA38FF195), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0780/2022 e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;
- con decreto del Sindaco n. 79/2012 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

Considerato che:

- è necessario procedere all'adeguamento della pavimentazione sportiva dell'Impianto "G. Borsieri", Via Massa presso il campo di calcetto coperto;

- a seguito di atto vandalico alla pavimentazione sportiva del suddetto campo di calcetto, è stato riconosciuto da parte della compagnia assicurativa un indennizzo pari ad € 38.410,00 (IVA 22% inclusa);

- tale indennizzo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. 9391/2022 del 06 dicembre 2022;

- al fine di procedere al suddetto intervento, la P.O. Impianti Sportivi della Direzione Servizi tecnici ha predisposto un progetto di Accordo Quadro AQ0780/2022, denominato "Adeguamento pavimentazione sportiva –Impianto G. Borsieri, Via Massa";

Visto il progetto AQ0780/2022, costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

1. Relazione descrittiva, tecnica ed economica;
2. Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Verbale di verifica del progetto;
4. Verbale di validazione del progetto;
5. n.2 bozze di contratti attuativi;

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 50.769,08, articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

AQ0780/2022 " Adeguamento pavimentazione sportiva –Impianto G. Borsieri, Via Massa"	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 40.614,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Sommano lavori ed oneri della sicurezza (Base d'asta)	€ 41.614,00
IVA 22%	€ 9.155,08
Importo Totale del Quadro Economico	€ **50.769,08**

Preso atto che nella relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, si dichiara che:

- l'intervento sarà eseguito su immobile di proprietà comunale;

- per il progetto in questione non è necessario attestare la conformità alle norme urbanistiche, edilizie ed a tutte le prescrizioni di cui all'art. 2, co. 60, L. n. 662/96;

- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente tali da necessitare l'approvazione di elaborati tecnici, verrà predisposto specifico progetto da approvare in

linea tecnica dalla competente Giunta Municipale;

- l’intervento non comporta aumento dei costi di gestione per gli esercizi futuri;

- non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 in tema di redazione del Piano di Sicurezza, pur rimanendo l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza a cura dell’affidatario dei lavori;

- la progettazione definitiva costituisce un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l’intervento in modo compiuto e costituisce pertanto il presupposto necessario e sufficiente per l’immediata appaltabilità dello stesso intervento;

- i prezzi sono congrui e viene espresso parere favorevole all’approvazione del progetto;

- i lavori saranno fatturati con IVA al 22%;

Tenuto conto che il lavoro, in quanto finalizzato alla conservazione ed utilizzo in sicurezza dell’immobile indicato nel progetto, non determina un accrescimento del valore patrimoniale dell’Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d’investimento ma rientrante nella spesa corrente;

Dato atto che:

- l’intervento è inserito quota parte nell’annualità 2022 e quota parte nell’annualità 2023 del Bilancio Ordinario;

- il CIG relativo alla presente procedura è 9534721CAB;

- il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. eeeee) e 59, co. 5 bis, d.lgs. n. 50/2016;

- i lavori ricadono nella categoria prevalente OG01, “Edifici civili ed industriali” per € 41.614,00 (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), come previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

- il presente appalto dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 giugno 2023 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento, conservato agli atti dell’ufficio, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi di importo inferiore ad € 150.000,00, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, a sua volta convertito in L. n. 108/2021;

Dato atto che:

- per la necessità di provvedere celermente all’affidamento dei suddetti lavori, la P.O. Impianti sportivi ha richiesto la disponibilità alla ditta Adisport S.r.l.;

- la suddetta ditta Adisport S.r.l., con sede in Montà (CN), Via San Martino Nisocco, 2, 12046 (P.IVA 03589820046), ha dato la propria disponibilità tramite offerta (con ribasso dell’6,00%), che si allega

alla presente e ne costituisce parte integrante;

- il RUP ha ritenuto tale offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni;

Tenuto conto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Ritenuto di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'affidatario;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, nelle more dei controlli di cui sopra, di:

- approvare il progetto relativo all'Accordo quadro AQ0780/2022, denominato "Adeguamento pavimentazione sportiva –Impianto G. Borsieri, Via Massa", per un importo di lavori stimato in € 41.614,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, costituito dai citati elaborati parte integrante del presente provvedimento;

- procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, del suddetto accordo quadro AQ0780/2022 alla ditta Adisport S.r.l., con sede in Montà (CN), Via San Martino Nisocco, 2, 12046 (P.IVA 03589820046), sulla base dell'offerta di ribasso del 6,00%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 41.614,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9534721CAB;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ0780/2022 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi;

Considerato che:

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato ZCC38FF188, è pari a complessivi € 38.410,00 (di cui € 30.783,61 per il servizio, € 700,00 per oneri di sicurezza ed € 6.926,39 per IVA al 22%);

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato ZBA38FF195, è pari a complessivi € 12.359,08 (di cui € 9.830,39 per lavori, € 300,00 per oneri di sicurezza ed € 2.228,69 per IVA al 22%),

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0780/2022, alla luce delle due bozze di contratti attuativi, è il seguente:

AQ0780/2022

“ Adeguamento pavimentazione sportiva –Impianto G. Borsieri, Via Massa”	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
Lavori netti C.A.1	€ 30.783,61
Oneri della sicurezza C.A.1	€ 700,00
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A.1	€ 31.483,61
IVA 22%	€ 6.926,39
Importo Totale del Quadro Economico C.A. 1	€ **38.410,00**
Lavori netti C.A. 2	€ 9.830,39
Oneri della sicurezza C.A. 2	€ 300,00
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 2	€ 10.130,39
IVA 22%	€ 2.228,69
Importo Totale del Quadro Economico C.A. 2	€ **12.359,08**
Importo Totale del Quadro Economico AQ0776/2022	€ **50.769,08**

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG ZCC38FF188 (derivato da CIG 9534721CAB), per l’importo complessivo di € 38.410,00 (IVA 22% inclusa), e la bozza di contratto attuativo 2, con CIG ZBA38FF195 (derivato da CIG 9534721CAB), per l’importo complessivo di € 12.359,08 (IVA 22% inclusa), allegate al presente provvedimento quali parti integranti, con contestuale affidamento degli stessi alla ditta Adisport S.r.l.;

Preso atto che:

- i lavori del contratto attuativo 1 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2022;

- i lavori del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dall’1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023;

- a seguito dell'approvazione dei suddetti contratti attuativi, non residua alcuna disponibilità da impegnare per l’Accordo Quadro AQ0780/2022;

Ritenuto inoltre di:

- quanto al contratto attuativo 1, di sub-impegnare giuridicamente € 38.410,00 (lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicataria Adisport S.r.l. (P.IVA 03589820046) (cod. ben. 71625) dall'impegno

generico n. 2022/8684 del capitolo 43295 di bilancio ordinario 2022 di cui alla DD 9391/22, preso atto del visto di autorizzazione del Direttore per l'utilizzo della suddetta somma sul capitolo di proprio budget;

- quanto al contratto attuativo 2, di impegnare giuridicamente € 12.359,08 (lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicataria Adisport S.r.l. (P.IVA 03589820046) (cod. ben. 71625) dal capitolo 30952 del bilancio ordinario 2023;

Richiamata la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 830 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2022/5083, assunto con DD n. 2394/2022;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono per il RUP cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il progetto definitivo AQ0780/2022, denominato "Adeguamento pavimentazione sportiva –Impianto G. Borsieri, Via Massa", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti sportivi, costituito dai citati elaborati parti integranti ed ammontante a complessivi € 50.769,08 secondo il primo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

2. il presente AQ0780/2022 dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 giugno 2023, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro;

3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione del presente intervento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), applicando il criterio del minor prezzo;

4. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, salvo l'esito positivo dei controlli in corso di verifica, il suddetto accordo quadro AQ0780/2022 alla ditta Adisport S.r.l., con sede in Montà (CN), Via San Martino Nisocco, 2, 12046 (P.IVA 03589820046), sulla base dell'offerta di ribasso del 6,00%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 41.614,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9534721CAB;

5. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale d'appalto approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;

6. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0780/2022 CIG ZCC38FF188 (derivato da CIG 9534721CAB), dell'importo netto di € 31.483,61 (incluso oneri della sicurezza per € 700,00), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0780/2022;

7. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0780/2022 CIG ZBA38FF195 (derivato da CIG 9534721CAB), dell'importo netto di € 10.130,39 (incluso oneri della sicurezza per € 300,00), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0780/2022;

8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

9. i lavori del contratto attuativo 1 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2022, mentre i lavori del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023;;

10. di sub-impegnare giuridicamente, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva € 38.410,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 a favore della ditta aggiudicataria Adisport S.r.l. (P.IVA 03589820046) (cod. ben. 71625) dall'impegno generico n. 2022/8684 del capitolo 43295 di bilancio ordinario 2022 di cui alla DD 9391/22, preso atto del visto di autorizzazione del Direttore per l'utilizzo della suddetta somma sul capitolo di proprio budget;

11. di impegnare giuridicamente € 12.359,08 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2 dal capitolo 30952 del bilancio ordinario 2023 a favore della ditta aggiudicataria Adisport S.r.l. (P.IVA 03589820046) (cod. ben. 71625);

12. di partecipare il presente provvedimento alla ditta affidataria;

13. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

14. di dare atto che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'ANAC, attingendo dall'impegno di

spesa 2022/5083, assunto con DD n. 2394/2022;

15. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Ing. Nicola Azzurrini e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA bozza1.pdf - 537f448faa8d76714a6f2d864851a714e10f0c4d27eba2e17189fcd84bf755c5
CA bozza2.pdf - 45d439209f598fb90715157cf8ebd4823107e3fe7bc5e166b6fd3fdf9cc67e1f
Capitolato Speciale di Appalto_01_CSA.pdf - 7448e861c01e03d93f6a6b755a1ea6bf20935a4450da967d4381ff9d14c2a543
Elaborato grafico_Offerta.pdf - cfe5ad01a6ad3ddfb3d79f0cfc0092405af45a0ab3e484f9921f325b17adbe75
Relazione tecnica con nulla osta.pdf - a5f8b6a9dcb926c4e8e49f2ea189b7997d2ee6502ffb931acb13ed058592bd0e
Validazione_Validazione.pdf - e28310c9c2209766c0bea85b2ba8662b16eb60f31e82ece131a212e47dd6539b
Verifica del progetto_Verifica.pdf - 0927b333c140a9ade7d204fc402dc305982224afcb6fe937685befe469044f3c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	43295		2022/8684	1	€ 38.410,00	71625 - Adisport S.r.l.
2)	U	2022	30952		2023/1627		€ 12.359,08	71625 - Adisport S.r.l.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.