

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/10408
Del: 29/12/2022
Esecutivo Da: 29/12/2022
Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori. - Approvazione Progetto AQ0773/2022 Cig 9574723F5C (Master) Approvazione Affidamento impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA con bozza contratto attuativo 1 Cig ZDB38FBEAB (derivato) e bozza contratto attuativo 2 Cig ZBA38FBF94 (derivato) ed impegni spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-- in data 28 febbraio 2022, è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" ;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 17 maggio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Visto il progetto n.AQ0773/2022 CIG 9574723F5C, denominato: "Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ALTRI SISTEMI TELEMATICI DEGLI EDIFICI E VIDEOSORVEGLIANZA e sottoscritto dal RUP - dell'importo di € 48.550,00 compreso Iva Lo stesso è costituito dalla seguente documentazione (allegato informatico quale parte integrante del presente atto):

- verbale di validazione del progetto;

- verbale di verifica;

- capitolato speciale d'appalto parte I e parte II;

- relazione tecnico economica,

- elenco dei prezzi unitari;

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta a complessivi € 48.550,00 di cui al Quadro Economico che segue:

LAVORI (di cui per Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso d'asta € 795,08)

€ 39 795,08

I.V.A. su lavori

€ 8 754,92

Totale ACCORDO QUADRO COMPRESO IVA

€ 48.550,00

Preso atto che nelle dichiarazioni del progettista e nel rapporto, di corredo al progetto, si dichiara che:

-gli immobili oggetto d'intervento sono di proprietà comunale o comunque affidati alla gestione dell'Amministrazione Comunale;

- i prezzi di perizia sono congrui;

-ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili) dello stesso Decreto, in quanto è prevista la presenza di una sola impresa nel cantiere. In ogni caso, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, verranno acquisiti dall'appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

- I lavori saranno ultimati entro il 31/12/2022;

- il progetto tiene conto dei contenuti dell'art.23 del D.Lgs n°50/16.

-non si prevedono aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri

Visto il documento a contrarre e le relazione a firma del Rup sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi (allegati integranti) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

-l'affidamento diretto, ricorrendo allo strumento della procedura di cui all'art. 1 L. n. 120 del 2020, allegato integrante;

-il fine che con il contratto si intende perseguire;

-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Visto l'offerta dell'impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA col ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso del 47,78%, (allegato integrante del presente provvedimento);

Tenuto conto che, come da art 2 del C.s.a., "l'accordo quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni (maggior ribasso corrisponde alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata)";

Dato atto che nell'ambito dell'Accordo quadro su citato, è stata predisposta:

-la bozza di contratto attuativo n.1 dell'importo, al netto del ribasso di € 21.557,38 (incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 400,00) (allegato integrante) oltre IVA, CIG ZDB38FBEAB (CIG derivato), a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 31/12/2022, col seguente quadro economico della spesa:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 21.557,38
I.V.A. su lavori	€ 4.742,62
Totale lavori compreso I.V.A. bozza di contratto attuativo n.1	€ 26.300,00

-la bozza di contratto attuativo n.2 dell'importo, al netto del ribasso di € 18.237,70 (incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per €395,08) (allegato integrante) oltre IVA, CIG ZBA38FBF94 (CIG derivato), a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento fino a 31/12/2022, col seguente quadro economico della spesa:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (di cui € 395,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€18.237,70
I.V.A. su lavori	€ 4.012,30
Totale lavori compreso I.V.A. bozza di contratto attuativo n.2	€ 22.250,00

Preso atto che l'affidamento del presente atto è subordinato ex art 32 comma 7 e 12 del D.Lgs.50/2016 all'esito dei controlli positivi sull'impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 56/2016;

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento Emilio Carletti, di cui al documento a contrarre, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Preso atto della proposta del RUP, Ing Emilio Carletti (incarico Gip) di:

-approvare affidando direttamente all'impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA, come da elaborati progettuali documento a contrarre, offerta impresa, bozza contratto attuativo n.1 CIG (Derivato) per l'importo di € 26.300,00 (per lavori compreso Iva) e bozza contratto attuativo n.2 CIG (Derivato) per l'importo di € 22.250,00 (per lavori compreso Iva) e relativi quadri economici ,allegati integranti, di cui l'offerta agli atti) entrambe della durata dalla

data di esecutività del presente atto al 31/12/2022;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 48.550,00 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA, codice beneficiario n. 71612 grava sui seguenti Capitoli di Bilancio ordinario 2022, come segue:

- Capitolo di Bilancio ordinario n.42926 € 26.300,00 (per lavori compreso Iva bozza contratto attuativo n.1 CIG ZDB38FBEAB (CIG Derivato)
- Capitolo di Bilancio ordinario n. 42918 € 16.150,00 e n. 45725 € 6.100,00 per un totale di € 22.250,00 (per lavori compreso Iva bozza contratto attuativo n.2 CIG ZBA38FBF94 (CIG Derivato)

Dato atto che la copia informatica degli allegati integranti è conforme agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- di approvare l'allegato progetto definitivo AQ0773/2022 dei Servizi Tecnici CIG 9574723F5C denominato "Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori", costituito dagli elaborati dettagliatamente elencati nella parte descrittiva del presente provvedimento (allegati parte integrante) dell'importo di € 39.795,08 oltre Iva articolati secondo il quadro economico già evidenziato in narrativa e che qui si intende richiamato;

- di prendere atto della proposta di approvazione da parte del RUP del documento a contrarre, allegato integrante, con il quale il RUP individua come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto ricorrendo allo strumento della procedura di cui all'art. 1 L. n. 120 del 2020, per le motivazioni ivi riportate;

- di prendere atto della proposta del RUP di affidare direttamente all'impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da bozza contratto attuativo n. 1 e bozza di contratto attuativo n.2, allegati integranti;

- di prendere atto della proposta del RUP di approvare la bozza contratto attuativo n. 1, allegato integrante del

presente atto CIG ZDB38FBEAB (Derivato), per l'importo di € 21.557,38 , oltre Iva con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento fino a 31/12/2022 e relativo quadro economico;

-- di prendere atto della proposta del RUP di approvare la bozza contratto attuativo n. 2, allegato integrante del presente atto CIG ZBA38FBF94 (CIG Derivato), per l'importo di € 18.237,70 , oltre Iva con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento fino a 31/12/2022 e relativo quadro economico;

- di prendere atto che l'affidamento all'impresa di cui trattasi, di cui al presente atto, è subordinata ex art 32 comma 7 e 12 del D.Lgs.50/2016 all'esito dei controlli positivi sull'impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 56/2016;

-di impegnare la spesa, complessiva di € 48550,00 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA, codice beneficiario n. 71612 per lavori compreso Iva sui seguenti Capitoli di Bilancio ordinario 2022, come segue:

- Capitolo di Bilancio ordinario n.42926 € 26.300,00 (per lavori compreso Iva bozza contratto attuativo n.1 CIG ZDB38FBEAB (CIG Derivato)
- Capitolo di Bilancio ordinario n. 42918 € 16.150,00 e n. 45725 € 6.100,00 per un totale di € 22.250,00 (per lavori compreso Iva bozza contratto attuativo n.2 CIG ZBA38FBF94 (CIG Derivato)

-di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing Emilio Carletti.

ALLEGATI INTEGRANTI

1.CSA_PARTE I.pdf.p7m.p7m - 782ab121a16a7ad9af0e082df9e8468d67aacd7816701ad1c39c6d71aef60ffe
10. DOC CONTRARRE_signed(1).pdf - 8b57d17bd0058bc4d9528f4ebce3dc04a0a0d2f1f639e349a01cf4ed13aefaf5
3. RTE.pdf.p7m(1).p7m - fad8bf49998650cc3d76a3579b34417d3f8f67ab31af8d3231ea53227e641b6f
8. LETTERA INVITO.pdf-1.p7m - 77ec4e08aff4db5d23ab624a9c8cacf25b103d476c73d629a1b90148dfea877b
9. Contratto-Attuativo n. 1.pdf - d50e757394ea378909b94a25200bd94d1ec882cccd67e6fc0a1bd12995c4b2e
9. Contratto-Attuativo n. 2.pdf - 106176173c1b40496a3878408e8087c388dd734dd36312e6d9fc956d9490cc
Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_2. CSA_PARTE II.pdf.p7m.p7m - 00250d1463208daeef1a70f2ece930179e6239e3eb2628c832f10ff74280a592
Elenco dei prezzi unitari_4. EPU.pdf.p7m.p7m - 03f97a21c6e6d1476eea9ace0c8a89be080e1608993c314c3e2eb2f3ddd6eeb6
Validazione_7. validazione_signed.pdf - de2f75695ad8627f4797aebe80f3d257240fda64b32f58d85ec3a91c63631630
Verifica del progetto_6.VERIFICA.pdf.p7m.p7m - 6c9a2cb8e29e8e74f5011761d1023700b8007aecb6e14ee7ff34acef6c410c18

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	42926		2022/9589		€ 26.300,00	71612 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA
2)	U	2022	42918		2022/9590		€ 16.150,00	71612 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA
3)	U	2022	45725		2022/9591		€ 6.100,00	71612 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.