

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/00519

Del: 27/01/2023

Esecutivo Da: 27/01/2023

Proponente: Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

### OGGETTO:

CIG: 9444831919 - CUP: H17H20001520001 - Progetto L1326/2020 denominato "MUNDI MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO " c.o. 200328. Affidamento in favore di MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

#### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 28 febbraio 2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione n. 2022/G/00209 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato approvato il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 ed autorizzato l'Esercizio provvisorio del Bilancio; il presente provvedimento viene quindi adottato nel rispetto dell'art.163 comma 3 del D.lgs.167/2000;

#### Considerato che:

- con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 10 agosto 2020, è stato approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021-2022 - per l’importo complessivo di euro 103.630.501,22 tra i quali rientra l’Intervento “MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA”;

- con Delibera n. DG/2021/00035 del 16/02/2021, è stato approvato l'Accordo che disciplina i rapporti tra il Segretariato regionale MiBACT per la Toscana e il Comune di Firenze per la realizzazione dell’Intervento "Museo della lingua italiana", sottoscritto dalle Parti in data 03/03/2021;

- detto Accordo annovera, al paragrafo 9 lettera i), fra le spese ammissibili al finanziamento, le “spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza”;

**Dato atto che:**

- con Delibera di Giunta n. 2017/G/00479 è stato approvato un Protocollo d’Intesa tra il Comune e DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze, in data 31/10/2017, sul tema “STUDIO PER IL RESTAURO, LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LA CONSERVAZIONE FUTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA E MONASTERO NUOVO”, con esiti determinanti per lo sviluppo delle attività progettuali di cui appresso;

- con Delibera n. DG/2021/00218 del 01/06/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo denominato “MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX MONASTERO NUOVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI SANTA MARIA NOVELLA”, codice opera 200328, CUP: H17H20001520001, per l’importo complessivo di **Euro 4.500.000,00**;

- il quadro economico del Progetto Definitivo suddetto prevede, tra le somme a disposizione (voce B5), una specifica previsione per l’assistenza al RUP per l’espletamento delle analisi e degli studi necessari a garantire il miglior sviluppo delle attività di progettazione;

**Preso atto che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 5684/2021, venivano affidati i lavori, relativi al progetto

esecutivo n. L1378/2020, denominato “MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA – RIQUALIFICAZIONE SALA PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE”, all’operatore Taglietti Elio SRL, per un importo pari ad € 120.229,18;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6810/2021 venivano affidati i seguenti incarichi:

- progettazione definitiva, esecutiva e di direzione operativi impianti elettrici e speciali per l’Intervento denominato “Realizzazione del Museo della Lingua Italiana”, al P.I. Andrea Zanolla, per € 14.707,56;
- progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e di climatizzazione per l’Intervento denominato “Realizzazione del Museo della Lingua Italiana”, alla società Consilium Servizi di Ingegneria SRL, per € 25.643,45;
- progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali per l’Intervento denominato “Realizzazione del Museo della Lingua Italiana”, all’Ing. Claudia Chioatero per € 30.680,00;

**Preso atto** altresì che:

- con D.D. n. 7386/2021 si è provveduto ad affidare il servizio “Sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo” allo Studio FRUSH (creative studio), per un importo complessivo di € 40.565,00;

- con D.D. n. 8045/2021 si affidava alla Dott.ssa Francesca Cialdini un servizio per il supporto al RUP per lo studio e sviluppo dei contenuti linguistico museologici per una spesa complessiva di € 6.549,00 ad integrazione del servizio affidato con D.D. n. 1978/2021 alla Dott.ssa Carmela Rotondo;

- con D.D. n. 199/2022 si affidavano servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale, fornitura teche museali, servizio di allestimento materiali audio-video e Realizzazione video-trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana, per un importo complessivo di € 122.305,00;

- con D.D. n. 815/2022, successivamente rettificata con DD 887/2022, si affidavano lavori suppletivi all’Impresa Taglietti Elio SRL, per un importo pari ad Euro 53.649,73, con conseguente

rimodulazione del quadro economico del codice opera 200328;

- con D.D. n. 3137/2022 si dava atto che, con Delibera di Giunta n. 155/2022, si approvava uno schema di accordo ex art. 15 legge n. 241/1990 al fine di disciplinare i rapporti fra questa Amministrazione e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura, per lo svolgimento, in via di cooperazione, di attività di studio e ricerca finalizzate alla valorizzazione degli spazi aperti d'ingresso al Museo Nazionale della Lingua Italiana;

- con la predetta D.D. n. 3137/2022 si dava atto, altresì, che, con la medesima Delibera, si disponeva una prenotazione di euro 12.000,00, a titolo di parziale rimborso delle spese di ricerca, in favore dell'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura (codice beneficiario 56147), attingendo dall'impegno n. 22/1763 del codice opera 200328, confermando la prenotazione di cui sopra, in favore della suddetta Università (codice beneficiario 56147) e trasformandola in impegno giuridico;

- con determinazione dirigenziale n. 3945 dell'8.06.2022 sono stati affidati alla TAGLIETTI ELIO srl i lavori denominati L1535/2022 opere complementari di riqualificazione della sala 2; alla A,V. TECH SRL il servizio denominato S0409/2022 – Servizio di allestimento materiali audio-video; alla LEGNO DOC Srl il servizio denominato (S0414/2022) – indagini sulle orditure lignee; alla LABORATORIO SIGMA SRL il servizio denominato (S0415/2022) – indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/04760 dell'11.07.2022 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione per i lavori a consuntivo di riqualificazione spazio per esposizione impresa TAGLIETTI ELIO SRL per € 173.805,27;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/05189 del 26.07.2022 è stato approvato l'impegno di spesa per adeguamento prezzi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 a favore della ditta TAGLIETTI ELIO SRL pari ad € 108,37 (compresa IVA al 10%), da attingere per l'importo di € 34,73 dall'impegno 2022/1953 e per l'importo di € 74,64 dall'impegno 2022/6364;

- con determinazione dirigenziale 2022/6614 sono stati affidati i seguenti interventi:

- i lavori denominati L1558/2022 opere complementari di adattamento impiantistici elettrici e affidati a SET SER SRL (CIG: Z76378610F);
- il servizio denominato S0420/2022 - servizio di allestimento audio guide e apparecchiature di controllo per le due sale museali affidato a A.V. TECH SRL (CIG: Z4F3786541);
- la fornitura denominata F0045/2022 – fornitura e allestimento di supporti espositivi affidata a TOSETTO SRL (CIG: Z3E3786593);
- la fornitura denominata F0044/2022 - fornitura e installazione di apparecchiature per il controllo igrotermico affidata a LABORCHIMICA SNC (CIG:Z9637865C3);
- la fornitura denominata F0043/2022 - forniture e applicazione di pellicole oscuranti affidata a TECNOSOLAR FILM SRL (CIG: Z643786603);
- il servizio denominato S0425/2022 - servizio per la produzione e montaggio di apparati grafici e didascalici affidato a STAMPA IN STAMPA SRL (CIG: ZEF3786638);
- con determinazione dirigenziale 2022/7753 è stato approvato il progetto esecutivo (archivio GIP n. L1326/2020 denominato “MUNDI MUSEO NAZIONALE DELL’ITALIANO”, predisposto da professionisti incaricati dalla Direzione Servizi Tecnici, determinandosi il seguente quadro economico della spesa, finanziato a valere sul codice opera 200328, mediante contributo ministeriale – cod. fin. 5:

<b>MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE. Restauro e riqualificazione funzionale ex Monastero Nuovo del</b>		
<b>compendio immobiliare di Santa Maria Novella</b>		
QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	<b>ESECUTIVO</b>
Importo intervento € 4.500.000,00		

<b>CUP H17H20001520001</b>	
<b>A) LAVORI</b>	Costo attività
A.1.1) Importo dei lavori opere edili (cat. OG2)	€ 2.021.819,02
A.1.1.1) di cui 206.729,88 'E per opere abbattimento barriere architettoniche ( cfr CME voci AP02 — AP07 — AP13 — AP22 - TOS22/1_06.101.004.009— TOS22/1_06.I01.004.010 — TOS22/1_PR.P29,103.017 — TOS22/1_PR.P29.103.020 - TOS22/1 PR.P29.103.018)	
A.1.2) importo lavori impianti meccanici (cat. OS28)	760.705,12
A.1.3) importo dei lavori impianti elettrici (cat. OS30)	559.176,83
<b>A.2 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)</b>	<b>3.341.700,97</b>
A.3) oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	150.000,00
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>3.491.700,97</b>
iva sui lavori 10% (su € 3.284.971,09)	<b>328.497,11</b>
iva sui lavori 4% (su € 206.729,88)	<b>8.269,20</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI PIU' IVA AL 4% e IVA AL 10%</b>	<b>3.828.467,27</b>
Riqualificazione Spazio per Esposizioni Temporanee DD/2022/04760 Affidamento all'impresa Taglietti Elio SRL	173.805,27
Compensazione prezzi ex art 26 c.1 ,d.l. 50/2022 (€. 34,73 per la minore spesa lavori affidati alla ditta Taglietti Elio srl, €. 73,64 per somma a disposizione a seguito dell'approvazione del CRE con DD n. 2022/4760	108,37
Lavori complementari (L1535/2022) al netto del ribasso del 27,276% (lavori a base d'asta S3000 di cui g22,g4 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) affidati all'impresa TAGLIETTI ELIO SRL piu IVA al 10%	38.768,16
Iva al 10% su lavori complementari affidati all'impresa TAGLIETTI ELIO SRL	3.876,82

Imprevisti e accordi bonari lavori complementari (L1535/2022)	1.749,00
Lavori complementari per adattamenti impiantistici ed elettrici (L1558/2022)	2.390,00
IVA al 10% per lavori complementari per adattamenti impiantistici ed elettrici	239,00
Servizio di sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo affidato all'impresa FRUSH (S0378/2021)	40.565,00
Museo della Lingua Italiana - fornitura e installazione supporti espositivi prime due sale compreso iva al 22% (F0045/22) impresa Tosetto srl	11.773,00
Fornitura teche museali affidata all'impresa Tosetto SRL	17.080,00
Servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale affidato all'impresa Stampa in Stampa sr (S0381/2021)	39.894,00
Servizio per materiali grafici di completamento delle sale compreso iva al 22% codice (S0425/22) impresa Stampa in Stampa srl	5.958,48
Servizio di allestimento materiali audio video affidato all'impresa AV TECH srl (S0382/2021)	56.791,00
Servizio di allestimento materiali audio e video correlate all'affidamento precedente per il completamento delle prime due sale del museo della lingua italiana affidato all'impresa AV TECH srl (S0409/2022)	34.236,86
Museo della Lingua Italiana - servizio installazione audioguide e multimediali prime sale compreso iva al 22% (S0420/22) impresa AV TECH srl	18.578,77
Museo della Lingua Italiana-fornitura e installazione di pellicole oscuranti sale espositive compreso iva al 22% (F0043/22) impresa Tecnosolar film srl	719,80
Museo della Lingua Italiana - fornitura e installazione sistema controllo igrometrico compreso iva al 22% (F0044/22) impresa Laborchimica srl	3.037,80
Realizzazione video trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana affidato all'associazione Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Museale Tempo Reale (S0385/2022)	8.540,00

Indagini diagnostiche strutture lignee al 22% compreso IVA affidate a LEGNO DOC (S0414/22)	6.222,00
Indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio compreso IVA al 22% affidate a LABORATORIO SIGMA SRL (S0415/22)	841,80
progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti elettrici e speciali, affidata a P.I. Zanolla	14.707,56
progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e climatizzazione, affidata a Consilium srl	25.643,45
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali, affidata a ing. Chioatero	30.680,00
Attività di studio e ricerca in cooperazione con l'Università di Firenze (Dipartimento di Architettura) a mezzo di accordo ex art. 15 L. 241/1990	12.000,00
Servizi per assistenza al RUP per lo studio e lo sviluppo dei contenuti linguistici e museologici, Dott. Cialdini	6.549,00
Affidamento per assistenza al RUP ad Alessia Carmelo Rotondo con DD/2021/01978 DEL 31/3/2021	5.425,00
Servizio collaborazione e supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo affidato all'impresa GEA++ Architettura srl	13.036,35
Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 80% del 1,9% per beni strumentali, comma 4. Programmazione e direzione dei lavori)	53.073,85
Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% del 1,9% per beni strumentali, comma 4. Programmazione e direzione dei lavori)	13.268,46
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016) 0,42X1000	1.466,51
Imprevisti - IVA inclusa	30.507,40
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>4.500.000,00</b>

**Preso atto** che con Determinazione a contrarre n. 2022/7753 è stato determinato di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, individuando, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;

**Dato atto** che in data 15 novembre 2022, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici ha avuto luogo, mediante videoconferenza a mezzo Microsoft Teams, la seduta della procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), svolta in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.), per l'affidamento dei lavori in questione, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020;

**Dato atto** che delle offerte presentate la migliore è risultata quella presentata dall'operatore **MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.**, con il ribasso del **19,646%**, inferiore alla soglia di anomalia pari al 20,48420%, (CIG: 9444831919);

**Visti** l'offerta della ditta aggiudicataria ed i verbali di gara, allegati al presente provvedimento;

**Visto** l'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 56/2016;

**Ritenuto** che con il presente provvedimento occorre procedere all'aggiudicazione ed affidamento in favore della suddetta **MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.**, in forza di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e con il ribasso del **19,646%**, offerto in sede di gara dalla predetta ditta, con conseguente assunzione degli impegni di spesa per l'importo di complessivi € **3.108.742,50** per lavori compreso Iva (di cui € **266.907,47** per IVA al 10% su € **2.669.074,67** ed € **6.644,63** per IVA al 4% su € **166.115,73**) in favore della predetta ditta;

**Preso atto** che l'art. 6, comma 1, dell'Accordo per l'attuazione dell'intervento "Museo della lingua

italiana” sottoscritto dal Direttore dei Servizi tecnici del Comune di Firenze e dal Segretario regionale MiBACT per la Toscana (D.M. 10 agosto 2020, Rep. n. 396) (agli atti dell'ufficio) stabilisce che “Le economie rinvenienti dai ribassi d'asta o a qualunque altro titolo derivanti rientrano nelle disponibilità esclusive del Segretario Generale”;

Dato atto, conseguentemente, che il nuovo quadro economico della spesa è di seguito specificato:

<b>MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE. Restauro e riqualificazione funzionale ex Monastero Nuovo del</b>	
<b>compendio immobiliare di Santa Maria Novella</b>	
QUADRO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO
Importo intervento € 4.500.000,00	
<b>CUP H17H20001520001</b>	
<b>A) LAVORI</b>	Costo attività
A.1.1) Importo dei lavori opere edili (cat. OG2) al netto del ribasso d'asta del 19,646%	€ 1.624.612,455
A.1.1.1) di cui 166.115,73 'E per opere abbattimento barriere architettoniche ( cfr CME voci AP02 — AP07 — AP13 — AP22 - TOS22/1_06.101.004.009— TOS22/1 06.I01.004.010 — TOS22/1_PR.P29,103.017 — TOS22/1_PR.P29.103.020 - TOS22/1 PR.P29.103.018)	
A.1.2) importo lavori impianti meccanici (cat. OS28) al netto del ribasso d'asta del 19,646%	611.256,992
A.1.3) importo dei lavori impianti elettrici (cat. OS30) al netto del ribasso d'asta del 19,646%	449.320,950
<b>A.2 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 19,646%</b>	<b>2.685.190,397</b>
<b>A.2.1 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>2.685.190,40</b>

<b>D'ASTA DEL 19,646% arrotondato</b>	
A.3) oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	150.000,00
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>2.835.190,40</b>
iva sui lavori 10% (su € 2.669.074,67)	<b>266.907,47</b>
iva sui lavori 4% (su € 166.115,73)	<b>6.644,63</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI PIU' IVA AL 4% e IVA AL 10%</b>	<b>3.108.742,50</b>
Riqualificazione Spazio per Esposizioni Temporanee DD/2022/04760 Affidamento all'impresa Taglietti Elio SRL	173.805,27
Compensazione prezzi ex art 26 c.1 ,d.l. 50/2022 (€ 34,73 per la minore spesa lavori affidati alla ditta Taglietti Elio srl, € 73,64 per somma a disposizione a seguito dell'approvazione del CRE con DD n. 2022/4760	108,37
Lavori complementari (L1535/2022) al netto del ribasso del 27,276% (lavori a base d'asta S3000 di cui g22,g4 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) affidati all'impresa TAGLIETTI ELIO SRL piu IVA al 10%	38.768,16
Iva al 10% su lavori complementari affidati all'impresa TAGLIETTI ELIO SRL	3.876,82
Imprevisti e accordo bonario lavori complementari (L1535/2022)	1.749,00
Lavori complementari per adattamenti impiantistici ed elettrici (L1558/2022)	2.390,00
IVA al 10% per lavori complementari per adattamenti impiantistici ed elettrici	239,00
Servizio di sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo affidato all'impresa FRUSH (S0378/2021)	40.565,00
Museo della Lingua Italiana - fornitura e installazione supporti espositivi prime due sale compreso iva al 22% (F0045/22) impresa Tosetto srl	11.773,00
Fornitura teche museali affidata all'impresa Tosetto SRL	17.080,00

Servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale affidato all'impresa Stampa in Stampa sr (S0381/2021)	39.894,00
Servizio per materiali grafici di completamento delle sale compreso iva al 22% codice (S0425/22) impresa Stampa in Stampa srl	5.958,48
Servizio di allestimento materiali audio video affidato all'impresa AV TECH srl (S0382/2021)	56.791,00
Servizio di allestimento materiali audio e video correlate all'affidamento precedente per il completamento delle prime due sale del museo della lingua italiana affidato all'impresa AV TECH srl (S0409/2022)	34.236,86
Museo della Lingua Italiana - servizio installazione audioguide e multimediali prime sale compreso iva al 22% (S0420/22) impresa AV TECH srl	18.578,77
Museo della Lingua Italiana-fornitura e installazione di pellicole oscuranti sale espositive compreso iva al 22% (F0043/22) impresa Tecnosolar film srl	719,80
Museo della Lingua Italiana - fornitura e installazione sistema controllo igrometrico compreso iva al 22% (F0044/22) impresa Laborchimica srl	3.037,80
Realizzazione video trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana affidato all'associazione Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Museale Tempo Reale (S0385/2022)	8.540,00
Indagini diagnostiche strutture lignee al 22% compreso IVA affidate a LEGNO DOC (S0414/22)	6.222,00
Indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio compreso IVA al 22% affidate a LABORATORIO SIGMA SRL (S0415/22)	841,80
progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti elettrici e speciali, affidata a P.I. Zanolla	14.707,56
progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e climatizzazione, affidata a Consilium srl	25.643,45
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali, affidata a ing. Chioatero	30.680,00

Attività di studio e ricerca in cooperazione con l'Università di Firenze (Dipartimento di Architettura) a mezzo di accordo ex art. 15 L. 241/1990	12.000,00
Servizi per assistenza al RUP per lo studio e lo sviluppo dei contenuti linguistici e museologici, Dott. Cialdini	6.549,00
Affidamento per assistenza al RUP ad Alessia Carmelo Rotondo con DD/2021/01978 DEL 31/3/2021	5.425,00
Servizio collaborazione e supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo affidato all'impresa GEA++ Architettura srl	13.036,35
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 80% del 1,9% per beni strumentali, comma 4. Programmazione e direzione dei lavori)	53.073,85
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% del 1,9% per beni strumentali, comma 4. Programmazione e direzione dei lavori)	13.268,46
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) 0,42X1000	1.466,51
Imprevisti - IVA inclusa	30.507,40
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>3.780.275,21</b>
Minore spesa a disposizione	719.724,77
<b>TOTALE</b>	<b>4.499.999,98</b>
<b>TOTALE arrotondato</b>	<b>4.500.000,00</b>

**Dato atto** che la spesa complessiva dell'intervento in questione è finanziata a valere sul codice opera 200328, mediante contributo ministeriale – cod. fin. 5 (impegno di spesa 2023/1870) e che ai fini dell'eventuale accantonamento di risorse, rilevatesi necessarie in corso di esecuzione, per accordo bonario nell'ambito dell'affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo L1326/2020 denominato “MUNDI MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO” si provvederà con successiva determinazione dirigenziale di impegno di spesa da finanziarsi con apposito fondo;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Considerato che la copia informatica degli allegati elaborati di progetto è conforme al relativo originale conservato presso la direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.1 del D.L.76/2020;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

Per quanto sopra espresso,

1) di approvare il verbale di gara del 15 novembre 2022;

2) di affidare, a seguito di procedura negoziata, l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi alla Ditta **MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.**, (codice beneficiario 71853) CIG: 9444831919;

2) l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvati con DD n. 2022/07753, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

4) di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art.113 D.Lgs 50/2016 e determinato ex art 9 del vigente regolamento comunale, come espresso in narrativa;

5) di impegnare le somme di seguito specificate, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

- € **3.108.742,50** (lavori+Iva) a favore di **MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.**, (codice beneficiario 71853) sull'impegno di spesa 2023/1870 di bilancio straordinario;
- € **53.073,85** per incentivo all'80% di quanto stabilito dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016 sull'impegno di spesa 2023/1870 di bilancio straordinario;
- € **13.268,46** per incentivo al 20% di quanto stabilito dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016 sull'impegno di spesa 2023/1870 di bilancio straordinario;
- € **30.507,40** per imprevisti iva compresa sull'impegno di spesa 2023/1870 di bilancio straordinario;

- € 1.466,51 per polizza progettista sull'impegno di spesa 2023/1870 di bilancio straordinario;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo codice beneficiario 62533;

- € 719.724,77 per minore spesa a disposizione sull'impegno di spesa 2023/1870 di bilancio straordinario;

6) di dare atto che, ai fini dell'eventuale accantonamento di risorse, rilevatesi necessarie in corso di esecuzione, per accordo bonario nell'ambito dell'affidamento dei lavori, relativi al progetto esecutivo L1326/2020 denominato "MUNDI MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO" si provvederà con successiva Determinazione dirigenziale di impegno di spesa da finanziarsi con apposito fondo;

7) di dare atto della dichiarazione richiamata dalla D.D. n. 2022/07753 del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon\_22155\_1\_08112022165628.pdf(3).p7m -  
b77670cd94c39550c5b186fdb07813c8d628966e8ca180f3cb88a3c2ed2a6b3

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Giorgio Caselli**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	53600	2	2023/1870		€ 30.507,42	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	53600	2	2023/1870	1	€ 3.108.742,50	71853 - MAR.SAL.RESTAURI S.R.L.
3)	U	2023	53600	2	2023/1870	2	€ 53.073,85	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2023	53600	2	2023/1870	3	€ 13.268,46	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	53600	2	2023/1870	4	€ 1.466,51	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2023	53600	2	2023/1870	5	€ 719.724,77	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**  
**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.