

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/02267
Del: 24/03/2023
Esecutivo Da: 24/03/2023
Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

AQ 0678/2022 - LT 0735/2022 denominato "Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali per la sicurezza luoghi di lavoro DLGS 81/08: climatizzazione Dir. Risorse Umane e Dir. Istr. Scolastica via Nicolodi, Palagio di Parte Guelfa ed altri interventi" Codice Opera 200135 C.U.P. H16D19000380004 - CIG 9499118826 e approvazione contratti attuativi n.1 e n.2

IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n.6641/2021 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;

la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma 1 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma2 con cui ai sensi

dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

Tenuto conto che:

-con Deliberazione della Giunta comunale n.00255/2022 veniva approvato il progetto definitivo AQ 0678/2022 – LT 0735/2022 denominato “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali per la sicurezza luoghi di lavoro DLGS 81/08: climatizzazione Dir. Risorse Umane e Dir. Istr. Scolastica via Nicolodi, Palagio di Parte Guelfa ed altri interventi” Codice Opera 200135 C.U.P. H16D19000380004 - C.P.V. 45454000-4 di competenza della P.O. Impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi – della Direzione Servizi Tecnici, per un importo complessivo di € 400.000,00, secondo il seguente quadro economico:

CIG 9499118826

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 22%)	€ 297.500,00
Oneri della sicurezza (IVA 22%)	€ 5.950,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 303.450,00
I.V.A. su lavori	€ 66.759,00
Imprevisti	€ 465,73
Incarichi professionali esterni	€ 12.000,00
Oneri di progettazione (incentivo)	€ 6.069,00
Polizza progettisti	€ 150,00
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€ 388.893,73
Accordo bonario *	€ 11.106,27
TOTALE DEL CODICE OPERA	4000.000,00

- con Determinazione a contrarre n. 2022/07140 si è disposto, per l'affidamento di tali lavori, di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra si è svolta tramite la piattaforma telematica della Regione Toscana START, come da verbale allegato del 06.12.2022;

Dato altresì atto che si è presentata una sola ditta, aggiudicataria dei suddetti lavori, la ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l. (C.F. e P.IVA 03692370483) che ha presentato un ribasso pari al 9,480%;

Tenuto conto che, nell'ambito dell'AQ 0678/2022 è stato redatto lo schema di contratto attuativo n. 1, per una spesa complessiva corrispondente all'importo netto di di € 151.725,00 (di cui € 2.975,99 per oneri sicurezza), totale € 185.104,5 (IVA inclusa) **CIG DERIVATO 9647519887**, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI C.A.1	€ 148.750,00
Oneri della sicurezza C.A.1 (IVA 22%)	€ 2.975,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 151.725,00
I.V.A. su lavori	€ 33.379,5
TOTALE	€ 185.104,5
Oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.034,50
Imprevisti	€ 232,86
Incarichi professionali esterni	€ 6.000,00
Accordo bonario *	€ 5.553,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 199.925,00

Tenuto altresì conto che, nell'ambito dell'AQ 0678/2022 è stato redatto lo schema di contratto attuativo n. 2, per una spesa complessiva corrispondente all'importo netto di di € 151.725,00 (di cui € 2.975,99 per oneri sicurezza), totale € 185.104,5 (IVA inclusa) **CIG DERIVATO 9673022E43** secondo il seguente quadro economico;

LAVORI C.A.2	€ 148.750,00
Oneri della sicurezza C.A.2 (IVA 22%)	€ 2.975,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 151.725,00

I.V.A. su lavori	€ 33.379,5
TOTALE	€ 185.104,5
Imprevisti	€ 232,86
Incarichi professionali esterni	€ 6.000,00
Oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.034,50
Accordo bonario *	€ 5.553,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 199.925,00

Ritenuto con il presente provvedimento:

- di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l per un importo complessivo di € 400.000,00 compresa di IVA;
- di approvare l'allegato schema di accordo attuativo n.1 redatto nell'ambito dell' Accordo Quadro AQ 0678/2022 LT 1368/2021, per l'importo netto di € 151.725,00 (di cui € 2.975,99 per oneri sicurezza), totale € 185.104,5 (IVA inclusa) CIG DERIVATO 9647519887;
- di approvare l'allegato schema di accordo attuativo n.2 redatto nell'ambito dell' Accordo Quadro AQ 0678/2022 LT 1368/2021, per l'importo netto di € 151.725,00 (di cui € 2.975,99 per oneri sicurezza), totale € 185.104,5 (IVA inclusa) CIG DERIVATO 9673022E43;
- di impegnare, relativamente al contratto attuativo n.1:
 - la spesa di €185.104,5 (IVA inclusa) a valere sull'imp. 2023/2182 a favore della ditta aggiudicataria ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l (codice beneficiario n. 31532);
 - la spesa di € 3.034,50 per incentivo a valere sull'imp. 2023/2182;
 - la spesa di € 5.553,14 per accordo bonario a valere sull'imp. 2023/2182;
 - la spesa di € 232,86 per imprevisti a valere sull'imp. 2023/2182;
 - la spesa di € 6.000,00 per incarichi professionali esterni a valere sull'imp. 2023/2182;
- di impegnare altresì, relativamente al contratto attuativo n.2 :
 - la spesa di €185.104,5 (IVA inclusa) a valere sull'imp. 2023/2182 a favore della ditta aggiudicataria ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l (codice beneficiario n. 31532);
 - la spesa di € 3.034,50 per incentivo a valere sull'imp. 2023/2182;
 - la spesa di € 5.553,14 per accordo bonario a valere sull'imp. 2023/2182;
 - la spesa di € 232,86 per imprevisti a valere sull'imp. 2023/2182;
 - la spesa di € 6.000,00 per incarichi professionali esterni a valere sull'imp. 2023/2182;
- di impegnare infine la spesa di € 150,00 per polizza a valere sull'imp. 2023/2182;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 12-23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, l'esecuzione dei lavori di cui all'accordo quadro AQ 0678/2022 – LT 0735/2022 “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali per la sicurezza luoghi di lavoro DLGS 81/08: climatizzazione Dir. Risorse Umane e Dir. Istr. Scolastica via Nicolodi, Palagio di Parte Guelfa ed altri interventi” all'Impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l (Codice Beneficiario n.31532) per l'importo complessivo di € 4000.000,00;

- di approvare lo schema di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro AQ 0678/2022 – LT 0735/2022 denominato “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali per la sicurezza luoghi di lavoro DLGS 81/08: climatizzazione Dir. Risorse Umane e Dir. Istr. Scolastica via Nicolodi, Palagio di Parte Guelfa ed altri interventi” per l'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA inclusa) CIG DERIVATO 9647519887;

- di approvare lo schema di contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro AQ 0678/2022 – LT 0735/2022 denominato “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali per la sicurezza luoghi di lavoro DLGS 81/08: climatizzazione Dir. Risorse Umane e Dir. Istr. Scolastica via Nicolodi, Palagio di Parte Guelfa ed altri interventi” per l'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA inclusa) CIG DERIVATO 9673022E43 ;

- di impegnare, relativamente al contratto attuativo n.1,:

la spesa di €185.104,5 (IVA inclusa) a valere sull'imp. 2023/2182 a favore della ditta aggiudicataria ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l (codice beneficiario n. 31532);

la spesa di € 3.034,50 per incentivo a valere sull'imp. 2023/2182;

la spesa di € 5.553,14 per accordo bonario a valere sull'imp. 2023/2182;

la spesa di € 232,86 per imprevisti a valere sull'imp. 2023/2182;

la spesa di € 6.000,00 per incarichi professionali esterni a valere sull'imp. 2023/2182;

- di impegnare altresì, relativamente al contratto attuativo n.2 :

la spesa di €185.104,5 (IVA inclusa) a valere sull'imp. 2023/2182 a favore della ditta aggiudicataria ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l (codice beneficiario n. 31532);

la spesa di € 3.034,50 per incentivo a valere sull'imp. 2023/2182;

la spesa di € 5.553,14 per accordo bonario a valere sull'imp. 2023/2182;

la spesa di € 232,86 per imprevisti a valere sull'imp. 2023/2182;

la spesa di € 6.000,00 per incarichi professionali esterni a valere sull'imp. 2023/2182;
 - di impegnare infine la spesa di € 150,00 per polizza a valere sull'imp. 2023/2182;

- di dare atto che il R.U.P del presente procedimento è l'Ing. Simone Ferroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0678-C.A.1 affidamento-5.pdf - 7fd0b4f0f7e26cc678576ff4653a410675c833eca085fb4e989de46a53a820c2
AQ0678-C.A.2 affidamento-4.pdf - 071b5893662140c93bdd77aca30ad5bb25f326d66438c1c855f931e671663b34
_OffEcon_16036_1_05122022164658.pdf - 7e4742ba480fecef8021733f61c898e842da879e6576b103921306922475ac54

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	50409	2	2023/2182	1	€ 185.104,50	31532 - ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE
2)	U	2023	50409	2	2023/2182	2	€ 3.034,50	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2023	50409	2	2023/2182	3	€ 5.553,14	-
4)	U	2023	50409	2	2023/2182	4	€	31532 - ENGINEERING

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							185.104,50	COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE
5)	U	2023	50409	2	2023/2182	5	€ 232,86	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	50409	2	2023/2182	6	€ 6.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	50409	2	2023/2182	7	€ 3.034,50	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2023	50409	2	2023/2182	8	€ 5.553,14	-
9)	U	2023	50409	2	2023/2182	9	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
10)	U	2023	50409	2	2023/2182	10	€ 232,86	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2023	50409	2	2023/2182	11	€ 6.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.