



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02902**

Del: **12/04/2023**

Esecutivo Da: **13/04/2023**

Proponente: **Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio**

OGGETTO:

“Forte Belvedere: riattivazione Orologio facciata nord Palazzina Lorenese - Torre della Zecca: risanamento murature degradate causa delle infiltrazioni piano copertura” (Prog. AQ0807/2023) - CIG 9720213D82 - Approvazione progetto AQ0807/2023, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Bolloni Costruzioni S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato Z5E3AB8F75), del contratto attuativo 2 (CIG derivato ZF73AB8F84), affidamento lavori all’aggiudicataria dell’AQ0807/2023 e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- in data 17 maggio 2022 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione;
- con Decreto del Sindaco n. 75/2019 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Considerata la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria ed al risanamento conservativo del Forte Belvedere, della Torre della Zecca e di altri immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali (d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.) ed inseriti nell’elenco del patrimonio di competenza dell’E.Q. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano della Direzione Servizi Tecnici, immobili che presentano situazioni di criticità e degrado dei vari elementi architettonici causate principalmente dalle variazioni e aggressioni climatiche;

Tenuto conto che, a tale scopo, è stato predisposto un progetto ad Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 50/2016, denominato “Forte Belvedere: riattivazione Orologio facciata nord Palazzina Lorenese - Torre della Zecca: risanamento murature degradate causa delle infiltrazioni piano copertura” (Prog. AQ0807/2023);

Visto pertanto il progetto definitivo AQ0807/2023, costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro Economico;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Prime indicazioni per la Sicurezza;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di Verifica;
- Verbale di Validazione;

Dato atto che, per mero errore materiale nell’elaborato “Capitolato Speciale d’Appalto”, a pagina 4 di 145, si scrive che *“Ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 23.000,00 (euro ventitremila/00), così come individuati nella seguente tabella ...”*;

Ritenuto opportuno precisare che gli oneri della sicurezza dell’AQ0807/2023 in oggetto sono pari ad € 2.188,94 (duemilacentottantotto/94), come specificato anche nella tabella sottostante l’errata indicazione sopra rilevata e come confermato nei diversi elaborati progettuali allegati al presente provvedimento. Pertanto, l’importo di € 23.000,00 (euro ventitremila/00) deve intendersi sostituito con il corretto importo di € 2.188,94 (duemilacentottantotto/94);

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 51.006,66, articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

AQ0807/2023	
“Forte Belvedere: riattivazione Orologio facciata nord Palazzina Lorenese - Torre della Zecca: risanamento murature degradate causa delle infiltrazioni piano copertura”	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 39.619,80
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.188,94
Sommano lavori ed oneri della sicurezza (Base d’asta)	€ 41.808,74
IVA 22%	€ 9.197,92
Importo Totale del Quadro Economico	€ 51.006,66

Preso atto che nella relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Costanza Stramaccioni, si dichiara che:

- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente tali da necessitare l’approvazione di elaborati tecnici, verrà predisposto specifico progetto da approvare in linea tecnica dalla competente Giunta Municipale;
- non sono necessari Pareri e nulla osta, ma qualora gli specifici progetti previsti con contratti attuativi lo richiedano verranno richiesti agli Enti preposti;
- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente suscettibile di vincolo, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, tali da necessitare l’approvazione di elaborati tecnici e il rilascio di pareri o nulla osta verrà predisposto specifico progetto da approvare dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici Culturali e del Paesaggio;
- i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui, nonché la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010;
- gli interventi sono compatibili con le norme urbanistiche ed edilizie;
- gli interventi previsti saranno eseguiti presso edifici di proprietà comunale;

Dato atto che:

- tali lavori, in quanto finalizzati alla conservazione ed utilizzo in sicurezza degli immobili indicati in progetto, non determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell’Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d’investimento ma rientrante nella spesa corrente;

- l'esecuzione dei lavori non determina un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 co. 2 e 3 D.L. n. 55/83, conv. con mod. nella L. n. 131/83, e dell'art. 35 co. 4 d.lgs. n. 50/2016;
- la progettazione definitiva costituisce un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e non risulta necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, co. 4, d.lgs. n. 50/2016. In tal senso gli elaborati del progetto definitivo sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;

Ritenuto di precisare che trattasi di un appalto misto di lavori, servizi e fornitura, ai sensi dell'art. 28 co. 9 d.lgs. n. 50/2016, nel quale gli interventi di manutenzione ordinaria sono prevalenti mentre la fornitura ed i servizi hanno carattere accessorio, relativamente alla fornitura ed installazione dell'orologio e della fornitura e posa in opera delle sue lancette;

Ritenuto pertanto di dover approvare il progetto definitivo AQ0807/2023, denominato "Forte Belvedere: riattivazione Orologio facciata nord Palazzina Lorenese - Torre della Zecca: risanamento murature degradate causa delle infiltrazioni piano copertura", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano, ammontante a complessivi € 51.006.66, articolati secondo il sopra descritto quadro economico e composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'intervento è inserito nell'annualità 2023 del Bilancio Ordinario e la spesa graverà su capitolo 30122;
- il CIG relativo alla presente procedura è 9720213D82;
- il contratto verrà stipulato "a misura" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. eeeee) e 59, co. 5 bis, d.lgs. n. 50/2016;
- i lavori ricadono nella categoria prevalente OG02, "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela", per l'importo di € 41.808,74, di cui € 2.188,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come previsto anche dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Accordo Quadro avrà durata dalla data di esecutività della presente determinazione e come scadenza massima il 31 dicembre 2023, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento, conservato agli atti dell'ufficio, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone:

- per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi di importo inferiore ad € 150.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, a sua volta convertito in L. n. 108/2021, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;
- nello specifico, di invitare la ditta Bolloni Costruzioni S.r.l. a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, tale operatore economico potendo dare continuità alle attività di manutenzione

ordinaria degli immobili oggetto dell'appalto, nonché garantire una celere risposta conoscendo già il tipo di lavoro da svolgere;

Dato atto che:

- per l'affidamento dei lavori in oggetto si è proceduto mediante sistema telematico START, ex art. 58 d.lgs. n. 50/2016, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo sull'importo posto a base d'asta di € 41.808,74;

- la procedura è contraddistinta dal numero identificativo 005565/2023;

- in data 22 marzo 2023, termine di presentazione delle offerte, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici si è provveduto a valutare la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dalla ditta Bolloni Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA 01627030503), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- suddetto operatore economico Bolloni Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Giusué Carducci 64, frazione Ghezzano (stradario 11301), ha offerto un ribasso del 29,74999% sull'importo posto a base di gara;

- il RUP ha ritenuto tale offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni;

Vista la verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'affidatario;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, del suddetto accordo quadro AQ0807/2023 alla ditta Bolloni Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Giusué Carducci 64, frazione Ghezzano (stradario 11301) (C.F. e P.IVA 01627030503), sulla base dell'offerta di ribasso del 29,74999%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 41.808,74, di cui € 2.188,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9720213D82;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ0807/2023 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, ciascuna correlata dal relativo computo metrico, allegati parti integranti al presente provvedimento;

Dato atto che, per mero errore materiale, nel computo metrico del contratto attuativo 2 è riportato, nell'ultima pagina:

- alla voce "C - TOTALE LAVORI (A+B)" l'importo di € 15.319,34, anziché il corretto valore di € 15.319,35;

- di conseguenza, la voce "E - TOTALE LAVORI COMPLESSIVO (C+D)" passa da € 16.466,59 ad € 16.466,60;

Considerato che:

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato Z5E3AB8F75, è pari a complessivi € 22.097,58 (di cui € 17.071,08 per lavori, € 1.041,69 per oneri di sicurezza ed € 3.984,81 per IVA al 22%);
- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato ZF73AB8F84, è pari a complessivi € 14.529,09 (€ 10.761,84 per lavori, € 1.147,25 per oneri di sicurezza ed € 2.620,00 per IVA al 22%);

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0807/2023, alla luce delle due bozze di contratti attuativi, è il seguente:

AQ0807/2023	
"Forte Belvedere: riattivazione Orologio facciata nord Palazzina Lorenese - Torre della Zecca: risanamento murature degradate causa delle infiltrazioni piano copertura"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori netti C.A.1	€ 17.071,08
Oneri della sicurezza C.A.1	€ 1.041,69
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A.1	€ 18.112,77
IVA 22%	€ 3.984,81
Importo Totale del Quadro Economico C.A. 1	€ 22.097,58
Lavori netti C.A. 2	€ 10.761,84
Oneri della sicurezza C.A. 2	€ 1.147,25
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 2	€ 11.909,09
IVA 22%	€ 2.620,00
Importo Totale del Quadro Economico C.A. 2	€ 14.529,09
Residuo Lavori ordinabili	€ 11.786,88
IVA 22% sul Residuo Lavori ordinabili	€ 2.593,11

Importo Totale del Quadro Economico AQ0807/2023	€ 51.006,66
--	--------------------

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG Z5E3AB8F75 (derivato da CIG 9720213D82), per l'importo complessivo di € 22.097,58 (IVA 22% inclusa) e la bozza di contratto attuativo 2, con CIG ZF73AB8F84 (derivato da CIG 9720213D82), per l'importo complessivo di € 14.529,09 (IVA 22% inclusa), allegate al presente provvedimento quali parti integranti, correlate dai rispettivi computi metrici estimativi, con contestuale affidamento degli stessi alla ditta Bolloni Costruzioni S.r.l.;

Preso atto che:

- i lavori oggetto dei due contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2023;

- a seguito dell'approvazione dei suddetti contratti attuativi, residuano € 14.379,99 (lavori + IVA) da impegnare per ulteriori lavori concernenti l'Accordo Quadro AQ0807/2023;

Ritenuto di assumere gli impegni di spesa a favore della ditta Bolloni Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA 01627030503) (cod. ben. 60834) per la somma complessiva di € 36.626,67 (IVA al 22% inclusa), di cui € 22.097,58 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 ed € 14.529,67 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2, a valere sul capitolo 30122 di bilancio ordinario 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2023/2564, assunto con DD n. 515/2023;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono per il RUP cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il progetto definitivo AQ0807/2023, denominato "Forte Belvedere: riattivazione Orologio facciata nord Palazzina Lorenese - Torre della Zecca: risanamento murature degradate causa delle infiltrazioni piano copertura", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano, ammontante a complessivi € 51.006,66 articolati secondo il primo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato, costituito dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;
2. il presente AQ0807/2023 avrà come decorrenza la data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2023, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;
3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione del presente intervento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;
4. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, il suddetto accordo quadro AQ0807/2023 alla ditta Bolloni Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Giusué Carducci 64, frazione Ghezzano (stradario 11301) (C.F. e P.IVA 01627030503), sulla base dell'offerta di ribasso del 29,74999%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 41.808,74, di cui € 2.188,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9720213D82;
5. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, documenti approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;
6. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0807/2023 CIG Z5E3AB8F75 (derivato da CIG 9720213D82), dell'importo netto di € 18.112,77 (incluso oneri della sicurezza per € 1.041,69), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0807/2023;
7. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0807/2023 CIG ZF73AB8F84 (derivato da CIG 9720213D82), dell'importo netto di € 11.909,09 (incluso oneri della sicurezza per € 1.147,25), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0807/2023;
8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
9. i lavori oggetto dei due contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2023;

10. di impegnare giuridicamente, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 36.626,67 (IVA al 22% inclusa), di cui € 22.097,58 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 ed € 14.529,67 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2, a favore della ditta Bolloni Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA 01627030503) (cod. ben. 60834), a valere sul capitolo 30122 di bilancio ordinario 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

11. di dare atto che a seguito dell'approvazione e dell'affidamento dei due suddetti contratti attuativi, residuano € 14.379,99 (lavori + IVA) da impegnare per ulteriori lavori concernenti l'Accordo Quadro AQ0807/2023;

12. di partecipare il presente provvedimento alla ditta affidataria;

13. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

14. di dare atto che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC, attingendo dall'impegno di spesa 2023/2564, assunto con DD n. 515/2023;

15. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Arch. Costanza Stramaccioni e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ 807 2023.zip - 17557bd12faa58f0556467f51088d7a7ba8289bcbe807b4c79810f9a3d1f973a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	30122		2023/5815		€ 22.097,58	60834 - BOLLONI COSTRUZIONI SRL
2)	U	2023	30122		2023/5816		€ 14.529,09	60834 - BOLLONI COSTRUZIONI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 13/04/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 12/04/2023

Firmato digitalmente da Francesca Cassandrini il 13/04/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 11 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 26/04/2023