

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/03857

Del: 12/05/2023

Esecutivo Da: 15/05/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici

### OGGETTO:

PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a - intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 - C.U.P. H19J21010150006 - CUI L01307110484202100300 - CIG 96356283C5 - Aggiudicazione dei lavori e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.

## IL DIRETTORE

### Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 17 maggio 2022 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024*;
- con Decreto del Sindaco n. 48/2021 del primo luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

### Tenuto conto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per

cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 dell'11 maggio 2016 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- che la già menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari, tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la "Ripresa verde, digitale e resiliente" (Asse 6), la "Ripresa sociale, economica e occupazionale" (Asse 7) e l'"Assistenza tecnica REACT -EU" (Asse 8);

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;

- in data 08/10/2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città

di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.3a sono stati individuati gli interventi di efficientamento energetico da realizzare per complessivi € 11.700.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- con la delibera di Giunta n. 200/2021 del 25 maggio 2021 si è preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 372301 del 18 novembre 2021, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 11.700.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.3a "Efficienza energetica" – Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede l'efficientamento energetico degli immobili comunali e la suddivisione in sei interventi, tra i quali il progetto con codice locale FI\_6.1.3a 5 denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2^ fase)" per € 1.200.000,00;

#### **Considerato che:**

- con delibera di Giunta n. 534/2021 del 23 novembre 2021, ai fini dell'inserimento degli interventi nella programmazione dell'Ente, è stato approvato, tra le altre cose, il progetto di fattibilità tecnico economica PON METRO – REACT EU - Intervento di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2° fase) (Codici opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468), per complessivi € 1.344.085,60, da finanziare per € 1.200.000,00 su fondi REACT EU e per € 144.085,60 con risorse dell'Ente;

- con determinazione dirigenziale n. 8689/2021 del 27 dicembre 2021 è stato affidato il servizio di Progettazione definitiva edile e impiantistica e Progettazione esecutiva edile e impiantistica dell'intervento in oggetto alla società SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. per un importo complessivo di € 77.234,40 (comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed IVA al 22%) a valere quota parte di € 63.306,88 sul codice opera 210434 e quota parte di € 13.927,52 (corrispondenti all'IVA al 22%) a valere sul codice opera 210439 per € 9.052,72 e sul codice opera 210468 per € 4.874,80;

- con determinazione dirigenziale n. 8508/2022 del 28 dicembre 2021 è stata, tra le altre cose, accertata l'entrata di € 1.200.000,00 relativa all'intervento PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2) ed assunti i relativi impegni generici a valere su diversi codici opera (210434-210435 e 210436) su diverse annualità (rispettivamente 2021, 2022 e 2023), assegnando la responsabilità delle relative procedure alla Direzione Servizi Tecnici;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 613/2022 del 6 dicembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo L1481/2021, denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 –

C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300, ammontante a complessivi € 1.344.085,60 e finanziato prevalentemente con fondi PON METRO- REACT UE, quota parte con alienazioni e quota parte con avanzo di amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 9851/2022 del 15 dicembre 2022, in conformità a quanto prescritto dall'art. 48, co. 2, d.l. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021, è stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l'idoneità del medesimo progetto ad essere posto a base di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 10354/2022 del 28 dicembre 2022 è stato dato avvio alla procedura di affidamento dei suddetti lavori, il RUP stabilendo di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 724/2023 del 3 febbraio 2023, presa d'atto dell'esclusione dell'unico concorrente per la procedura negoziata con CIG 95510965C1, si è dato avvio ad una nuova procedura di affidamento dei lavori per l'intervento FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a, denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 (nuovo CIG 96356283C5);

**Rilevato** che il quadro economico di progetto, come risultante dalla DD 10354/2022, tenuto conto che in questa fase è opportuno procedere alla specificazione dell'importo degli oneri della sicurezza per singolo codice opera, è il seguente:

PON METRO - REACT EU							
Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)							
C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300							
DESCRIZIONE	Codice opera 210434  (PON METRO – REACT UE)  2021	Codice opera 210435  (PON METRO – REACT UE)  2022	Codice opera 210436  (PON METRO – REACT UE)  2023	Codice opera 210437  (alienazioni)	Codice opera 210439  (alienazioni)	Codice opera 210468  (avanzo)	Totale
Lavori lordi	€ 48.172,58	€ 461.581,07	€ 495.973,53				€ 1.005.727,18
Oneri della sicurezza	€ 3.790,54	€ 36.320,24	€ 39.026,47				€ 79.137,25
Base d'asta	€ 51.963,12	€ 497.901,31	€ 535.000,00				€ 1.084.864,43
IVA 10% sui lavori				€ 108.486,44			€ 108.486,44

Affidamento a SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. (DD/2021/08689)	€ 63.306,88				€9.052,72	€ 4.874,80	€ 77.234,40
Imprevisti		€ 2.256,00		€ 225,60			€ 2.481,60
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (80% dell'1,80%)		€ 15.622,05					€ 15.622,05
Incarichi professionali	€ 4.730,00	€ 5.307,52		€ 3.473,56		€ 12.472,49	€ 25.983,57
Rilievi ed indagini	€ 15.000,00					€ 3.299,99	€ 18.299,99
Spese allacciamenti e varie		€ 8.913,12		€ 2.200,00			€ 11.113,12
Totale	€ 135.000,00	€ 530.000,00	€ 535.000,00	€ 114.385,60	€9.052,72	€ 20.647,28	€ 1.344.085,60

**Tenuto conto che:**

- l'intervento in questione è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, CUI L01307110484202100300;
- la spesa complessiva dell'intervento, di € 1.344.085,60, come si evince dal quadro economico sopra illustrato, è finanziata prevalentemente con fondi PON METRO (Codici opera 210434, 210435, 210436), quota parte con fondi alienazioni (Codici opera 210437 e 210439) e quota parte con avanzo di amministrazione (Codice Opera 210468);

**Richiamati:**

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, concernente la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- le linee guida emanate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- l'art. 48 d.l. n. 77/2021 statuisce che si applichino tutte le disposizioni di cui al Titolo IV "in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea", entro cui rientrano anche le risorse PonMetro REACT-EU;

**Dato atto che:**

- in data 2 marzo 2023, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è svolta la gara

per l'affidamento dei lavori in oggetto mediate la piattaforma telematica della Regione Toscana START;

- delle offerte presentate inferiori alla soglia di anomalia, la migliore è risultata quella presentata dall'operatore **VIAM. INFRASTRUTTURE S.r.l.** (C.F. e P.IVA 12127091002), che ha offerto il ribasso del **19,875%**, come da relativo verbale di gara;

**Dato atto altresì:**

- della verifica effettuata ai sensi dell'art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, come comunicato dal RUP;  
 - della verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'operatore economico aggiudicatario;

**Ritenuto pertanto** di procedere all'aggiudicazione ed all'affidamento dei lavori di cui sopra in favore dell'operatore economico **VIAM. INFRASTRUTTURE S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM), Via Laurentina n. 185, cap 00142 (C.F. e P.IVA 12127091002) sulla base dell'offerta di ribasso del 19,875% - offerta che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - sull'importo posto a base di gara, per la somma netta di € 884.976,15 (compresi € 79.137,25 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%, per complessivi € 973.473,77, sulla base del CIG 96356283C5;

**Dato atto che** il quadro economico finale, alla luce dell'affidamento e delle disposizioni normative sopra richiamate, è così rimodulato:

<b>PON METRO - REACT EU</b>							
<b>Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)</b>							
C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300							
DESCRIZIONE	Codice opera 210434  (PON METRO – REACT UE)  2021	Codice opera 210435  (PON METRO – REACT UE)  2022	Codice opera 210436  (PON METRO – REACT UE)  2023	Codice opera 210437  (alienazioni)	Codice opera 210439  (alienazioni)	Codice opera 210468  (avanzo)	Totale
Lavori lordi	€ 48.172,58	€ 461.581,07	€ 495.973,53				€ 1.005.727,18
Ribasso del 19,875%	€ 9.574,30	€ 91.739,24	€ 98.574,74				€ 199.888,28
Lavori netti	€ 38.598,28	€ 369.841,83	€ 397.398,79				€ 805.838,90
Oneri della sicurezza	€ 3.790,54	€ 36.320,24	€ 39.026,47				€ 79.137,25
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 42.388,82	€ 406.162,07	€ 436.425,26				€ 884.976,15

IVA 10% sui lavori				€ 88.497,62			€ 88.497,62
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA 10%	€ 42.388,82	€ 406.162,07	€ 436.425,26	€ 88.497,62			€ 973.473,77
Affidamento a SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. (DD/2021/08689)	€ 63.306,88				€9.052,72	€ 4.874,80	€ 77.234,40
Imprevisti		€ 2.256,00		€ 225,60			€ 2.481,60
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (80% dell'1,80%)		€ 15.622,05					€ 15.622,05
Incarichi professionali	€ 4.730,00	€ 5.307,52		€ 3.473,56		€ 12.472,49	€ 25.983,57
Rilievi ed indagini	€ 15.000,00					€ 3.299,99	€ 18.299,99
Spese allacciamenti e varie		€ 8.913,12		€ 2.200,00			€ 11.113,12
Minore spesa	€ 9.574,30	€ 91.739,24	€ 62.774,21	€ 19.988,82			€ 184.076,57
Accordo bonario			€ 35.800,53				€ 35.800,53
Totale	€ 135.000,00	€ 530.000,00	€ 535.000,00	€ 114.385,60	€9.052,72	€ 20.647,28	€ 1.344.085,60

**Richiamati** l'art. 50, co. 4, L. n. 108/2021 e, in particolare, l'art. 18, ul. co., Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto esecutivo L1481/2021, denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (approvato con DD/2022/10354), quanto al riconoscimento ed alle modalità di calcolo del premio di accelerazione;

**Ritenuto, pertanto, opportuno** impegnare la somma di € 1.266.851,20, in particolare € 71.693,12 sul codice opera 210434, € 530.000,00 sul codice opera 210435, € 535.000,00 sul codice opera 210436, € 114.385,60 sul codice opera 210437 ed € 15.772,48 sul codice opera 210468 (tenuto conto che la differenza a completamento del quadro economico complessivo dell'intervento, pari ad € 77.234,40, è già stata impegnata a favore di SANI Società di Ingegneria S.r.l. con DD/2021/08689 a valere quota parte sul codice opera 210434, quota parte sul 210439 e quota parte sul codice opera 210468), assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

#### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli

appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

**Dato altresì atto:**

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

**Visti:**

- il DL n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il DL n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

Per quanto sopra espresso,

- 1) di approvare il verbale di gara richiamato in narrativa ed allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare i lavori richiamati in premessa (CIG 96356283C5) all'operatore economico VI.AM. Infrastrutture S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Laurentina n. 185, cap 00142 (C.F. e P.IVA 12127091002) sulla base dell'offerta di ribasso del 19,875% - offerta che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - sull'importo posto a base di gara, per la somma netta di € 884.976,15 (compresi € 79.137,25 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%, per complessivi € 973.473,77;
- 3) l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con Determinazione n. 10354/2022;
- 4) di dare atto:
  - che il Quadro Economico della spesa post affidamento risulta l'ultimo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;
  - della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e determinato ex art. 3 del vigente regolamento comunale, come espresso in narrativa;

- che sarà stipulato il relativo contratto a cura del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

5) di impegnare la somma di € 1.266.851,20, in particolare € 71.693,12 sul codice opera 210434, € 530.000,00 sul codice opera 210435, € 535.000,00 sul codice opera 210436, € 114.385,60 sul codice opera 210437 ed € 15.772,48 sul codice opera 210468 (tenuto conto che la differenza a completamento del quadro economico complessivo dell'intervento, pari ad € 77.234,40, è già stata impegnata a favore di Sani Società di Ingegneria S.r.l. con DD/2021/08689 a valere quota parte sul codice opera 210434, quota parte sul 210439 e quota parte sul codice opera 210468), assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

**- CODICE OPERA 210434, a valere sull'impegno 2023/2049:**

- il sub-impegno giuridico di € 42.388,82 a favore dell'operatore economico aggiudicatario VI.AM. Infrastrutture S.r.l. (cod. ben. 76481);

- il sub-impegno pari ad € 4.730,00 per incarichi professionali;

- il sub-impegno di € 15.000,00 per rilievi ed indagini;

- il sub-impegno di € 9.574,30 per minore spesa;

**- CODICE OPERA 210435 a valere sull'impegno 2023/1823:**

- il sub-impegno giuridico di € 406.162,07 a favore dell'operatore economico aggiudicatario VI.AM. Infrastrutture S.r.l. (cod. ben. 76481);

- il sub-impegno pari ad € 2.256,00 per imprevisti;

- il sub-impegno giuridico di € 15.622,05 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882);

- il sub-impegno di € 5.307,52 per incarichi professionali;

- il sub-impegno di € 8.913,12 per spese allacciamenti e varie;

- il sub-impegno di € 91.739,24 per minore spesa;

**- CODICE OPERA 210436 a valere sull'impegno 2023/281:**

- il sub-impegno giuridico di € 436.425,26 a favore dell'operatore economico aggiudicatario VI.AM. Infrastrutture S.r.l. (cod. ben. 76481);

- il sub-impegno di € 62.774,21 per minore spesa;

- il sub-impegno di € 35.800,53 per accordo bonario;

**- CODICE OPERA 210437 a valere sull'impegno 2023/2257:**

- il sub-impegno giuridico di € 88.497,62 a favore dell'operatore economico aggiudicatario VI.AM. Infrastrutture S.r.l. (cod. ben. 76481);

- il sub-impegno di € 225,60 per imprevisti;

- il sub-impegno di € 3.473,56 per incarichi professionali;

- il sub-impegno di € 2.200,00 per Spese, allacciamenti e varie;
  - il sub-impegno di € 19.988,82 per minore spesa;
  - **CODICE OPERA 210468 a valere sull'impegno 2023/2056:**
  - il sub-impegno di € 12.472,49 per incarichi professionali;
  - il sub-impegno di € 3.299,99 per rilievi ed indagini;
  - si precisa che l'importo per Polizza progettisti non viene accantonata, i diversi livelli di progettazione di tale opera essendo stati affidati a progettisti esterni (DD 8689/2021);
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon\_28121\_1\_23022023104512.pdf.p7m - caa3d24bfd6dc835d5c371c2c7f64bba36920e845755b290274428bbbb0c90a3

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica  
Alessandro Dreoni**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59864		2023/281	1	€ 436.425,26	76481 - VI.AM. Infrastrutture S.r.l.
2)	U	2023	59864		2023/281	2	€ 62.774,21	-
3)	U	2023	59864		2023/281	3	€ 35.800,53	-
4)	U	2023	59864	2	2023/1823	1	€ 406.162,07	76481 - VI.AM. Infrastrutture S.r.l.
5)	U	2023	59864	2	2023/1823	2	€ 2.256,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
6)	U	2023	59864	2	2023/1823	3	€ 15.622,05	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
7)	U	2023	59864	2	2023/1823	4	€ 8.913,12	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	59864	2	2023/1823	5	€ 91.739,24	-
9)	U	2023	59864	2	2023/1823	6	€ 5.307,52	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	59864	2	2023/2049	1	€ 42.388,82	76481 - VI.AM. Infrastrutture S.r.l.
11)	U	2023	59864	2	2023/2049	2	€ 4.730,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2023	59864	2	2023/2049	3	€ 15.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2023	59864	2	2023/2049	4	€ 9.574,30	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
14)	U	2023	59813	2	2023/2056	1	€ 12.472,49	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
15)	U	2023	59813	2	2023/2056	2	€ 3.299,99	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
16)	U	2023	59821	2	2023/2257	1	€ 88.497,62	76481 - VI.AM. Infrastrutture S.r.l.
17)	U	2023	59821	2	2023/2257	2	€ 225,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
18)	U	2023	59821	2	2023/2257	3	€ 3.473,56	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
19)	U	2023	59821	2	2023/2257	4	€ 2.200,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
20)	U	2023	59821	2	2023/2257	5	€ 19.988,82	-

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.