

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04410
Del: 25/05/2023
Esecutivo Da: 25/05/2023
Proponente: **Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (rif. progetto L1308/2020) - Codici Opera 200253-1, 200254-1 e 220319 - C.U.P. H15E22000170001 - CUI L01307110484202000148 - CIG 958541350A - Affidamento in favore dell'operatore AVC s.r.l.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 202/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;
- con Decreto del Sindaco n. 75 del 10 ottobre 2019 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 10076 del 21 dicembre 2022, con cui è stato affidato il servizio di supporto al RUP in ambito DNSH, nell’ambito, fra gli altri, dell’intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (C.U.P. H15E22000170001), all’Ing. Nicola Graniglia per una spesa complessiva di € 6.700,01 (di cui € 5.280,60 per la prestazione, € 211,22 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 1.208,20 per IVA al 22%), evidenziando un ribasso pari ad € 1.039,67 rispetto al compenso stimato per il servizio (pari ad € 7.739,68, IVA ed oneri inclusi);
- la Deliberazione di Giunta n. 713 del 30 dicembre 2022, con cui è stato approvato, fra l’altro, il sopra citato progetto esecutivo n. L1308/2020, denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (CUP H15E22000170001), ammontante complessivamente ad € 2.400.000,00 e finanziato per € 1.430.000,00 con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da Codice opera 220319, e per € 970.000,00 con risorse derivanti da monetizzazione, come da Codici opera 200253-1 e quota parte del 200254;
- la Determinazione dirigenziale n. 12 del 3 gennaio 2023, rettificata con la successiva Determinazione dirigenziale n. 142 del 12 gennaio 2023, con cui è stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. 50/2016, detto progetto poteva essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori;
- la Determinazione dirigenziale n. 171 del 13 gennaio 2023, con cui è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori per l’aggiudicazione dell’intervento in commento, statuendo di ricorrere, per la sua aggiudicazione, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss.mm.ii (CIG 958541350A);

Rilevato che il quadro economico di progetto da ultimo delineatosi è il seguente:

Intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (rel. 1308/2020) Codici Opera 200253-1, 200254 e 220319 - C.U.P. H15E22000170001 - CUI L01307110484202000148				
Voci di spesa	Ripartizione per codici opera			Importo
	200253-1	200254	220319	

Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 714.045,13	€ 58.688,64	€ 1.001.387,21	€ 1.774.120,98
Oneri per la sicurezza	€ 74.354,87	€ 6.111,36	€ 104.276,34	€ 184.742,57
Importo totale per lavori inclusi oneri della sicurezza	€ 788.400,00	€ 64.800,00	€ 1.105.663,55	€ 1.958.863,55
IVA al 4% sui lavori	€ 0,00	€ 2.592,00	€ 5.600,00	€ 8.192,00
IVA al 10% sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 78.840,00	€ 0,00	€ 96.566,36	€ 175.406,36
Spese tecniche incarichi	€ 0,00	€ 11.871,62	€ 120.388,70	€ 132.260,32
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)	€ 0,00	€ 2.708,14	€ 3.991,87	6.700,01
Ribasso d'asta non utilizzabile derivante dall'incarico di cui sopra	€ 0,00	€ 420,24	€ 619,43	1.039,67
Incentivi funzioni tecniche (80,00%)	€ 11.674,94	€ 959,58	€ 16.373,11	€ 29.007,63
Incentivi funzioni tecniche (20,00%)	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.093,28	€ 7.251,92
Polizza progettisti	€ 822,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 822,72
Allacciamenti	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00
Imprevisti	€ 70,10	€ 2.582,02	€ 48.703,70	€ 51.355,82
Contr. reclutamento personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Importo complessivo	€ 883.826,50	€ 86.173,50	€ 1.430.000,00	€ 2.400.000,00
Quota parte del c.o. 200254, oggetto di modifica nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025		€ 234.542,50		

Fondo Incentivo - Calcolo

1.000.000,99 €	1,90%	19.000,02 €	
958.862,56 €	1,80%	17.259,53 €	
1.958.863,55 €		36.259,55 €	
Fondo incentivo q.p. 80%	36.259,55 €	80,00%	€ 29.007,64
Fondo incentivo q.p. 20%	36.259,55 €	20,00%	€ 7.251,91

Dato atto che:

- l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024, annualità 2023, e conseguentemente riconfermato nel Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025, annualità 2023, in corso di approvazione, già adottato dalla Giunta Comunale con proposta di Deliberazione per il Consiglio n. DPC/2023/00008 del 22 febbraio 2023;
- il CUI è L01307110484202000148;
- il relativo CIG è 958541350A;
- la spesa complessiva dell'intervento, come anticipato, è pari ad € 2.400.000,00 ed è finanziata per € 1.430.000,00 con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da Codice opera 220319, e per € 970.000,00 con risorse derivanti da monetizzazione, come da Codici opera 200253-1 e 200254-1. Difatti, il Codice opera 200254, inizialmente destinato a finanziare anche l'intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di viale Corsica - consolidamento strutturale -" (CUP H17B20000450007), è stato oggetto di modifica tramite suddivisione nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025. Tale modifica è stata confermata nel Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

Rilevato che:

- in data 27 febbraio 2023 presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START;
- l'offerta migliore è stata quella presentata dall'operatore **AVC s.r.l.**, P.IVA. 12505231006, con il ribasso del **24,475%**, inferiore alla soglia di anomalia pari al 26,25199%;

Dato atto:

- della verifica effettuata ai sensi dell'art. 95, c. 10, d.lgs. 50/2016, come comunicato dal RUP;
- dell'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 50/2016;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare il verbale di gara del 27 febbraio 2023, allegato al presente provvedimento;
- approvare, ai sensi dell'art. 33, c. 1, d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale di gara, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione ex art. 32, c. 5, d.lgs.

50/2016;

- aggiudicare l'intervento in oggetto all'operatore **AVC s.r.l.**, P.IVA. 12505231006, in forza di procedura negoziata di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) e sulla base del CIG n. 958541350A, per un importo netto di € 1.524.647,44, di cui € 184.742,57 quali oneri per la sicurezza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta da parte degli enti beneficiari. Pertanto, in attesa che ne vengano definite le corrette modalità di impiego, è opportuno lasciare a disposizione all'interno del quadro economico della spesa le suddette economie di gara;

Rilevato che, in virtù dell'offerta presentata, il quadro economico della spesa risulta rimodulato come segue:

Intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (rel. 1308/2020)				
Codici Opera 200253-1, 200254-1 e 220319 - C.U.P. H15E22000170001 - CUI L01307110484202000148				
Voci di spesa	Ripartizione per codici opera			Importo
	200253-1	200254-1	220319	
Ribasso d'asta				24,475%
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 539.282,58	€ 44.324,60	€ 756.297,69	€ 1.339.904,87
Oneri per la sicurezza	€ 74.354,87	€ 6.111,36	€ 104.276,34	€ 184.742,57
Importo totale per lavori inclusi oneri della sicurezza	€ 613.637,45	€ 50.435,96	€ 860.574,03	€ 1.524.647,44
IVA al 4% sui lavori	€ 0,00	€ 2.018,36	€ 4.360,77	€ 6.379,13
IVA al 10% sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 61.364,36	€ 0,00	€ 75.152,57	€ 136.516,93
Spese tecniche incarichi	€ 0,00	€ 11.871,62	€ 120.388,70	€ 132.260,32
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)	€ 0,00	€ 2.708,14	€ 3.991,87	€ 6.700,01

• Ribasso d'asta derivante dall'incarico di cui sopra	€ 0,00	€ 420,24	€ 619,43	€ 1.039,67
Incentivo funzioni tecniche (80,00%)	€ 11.674,94	€ 959,58	€ 16.373,11	€ 29.007,63
Incentivo funzioni tecniche (20,00%)	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.093,28	€ 7.251,92
Polizza progettisti	€ 822,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 822,72
Allacciamenti	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00
Imprevisti	€ 70,10	€ 2.582,02	€ 48.703,70	€ 51.355,82
Contr. reclutamento personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori	€ 127.964,33	€ 14.937,68	€ 267.742,54	€ 410.644,55
Accordo bonario	€ 64.273,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.273,86
Importo complessivo	€ 883.826,50	€ 86.173,50	€ 1.430.000,00	€ 2.400.000,00

Fondo Incentivo - Calcolo

1.000.000,99 €	1,90%	19.000,02 €	
958.862,56 €	1,80%	17.259,53 €	
1.958.863,55 €		36.259,55 €	
Fondo incentivo q.p. 80%	36.259,55 €	80,00%	€ 29.007,64
Fondo incentivo q.p. 20%	36.259,55 €	20,00%	€ 7.251,91

Richiamati l'art. 50, c. 4, l. 108/2021 e, in particolare, l'art. 18, c. 16, del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto in commento, quanto al riconoscimento ed alle modalità di calcolo del premio di accelerazione;

Dato, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante comunica, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti.

Dalla data di avvenuta comunicazione decorrono i termini per la stipulazione del contratto;

Ritenuto, pertanto, di:

1. dover assumere, come da aspetti contabili di cui al presente atto, i seguenti sub-impegni:

- a valere sugli impegni 2023/1832 (€ 23.070,00), 2023/1992 (€ 2.611,78) e 2023/2130 (€ 858.144,72) relativi al c.o. **200253-1**:

- € 675.001,81 per lavori più IVA in favore dell'operatore AVC s.r.l., P. IVA 12505231006 (codice beneficiario n. 76663) sulla base del CIG n. 958541350A;
- € 11.674,94 per incentivo funzioni tecniche (80,00%)
- € 2.918,74 per incentivo funzioni tecniche (20,00%)
- € 822,72 per polizza progettisti;
- € 1.100,00 per allacciamenti;
- € 70,10 per imprevisti;
- € 127.964,33 per minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori;
- € 64.273,86 per accordo bonario;

- a valere sull'impegno 2023/1815 (€ 83.045,12) relativo al c.o. **200254-1**:

- € 52.454,32 per lavori più IVA in favore dell'operatore AVC s.r.l., P. IVA 12505231006 (codice beneficiario n. 76663) sulla base del CIG n. 958541350A;
- € 11.871,62 per spese tecniche per incarichi;
- € 959,58 per incentivo funzioni tecniche (80,00%)
- € 239,90 per incentivo funzioni tecniche (20,00%)
- € 2.582,02 per imprevisti;
- € 14.937,68 per minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori;

- a valere sull'impegno 2023/2275 (€ 1.425.388,70) relativo al c.o. **220319**:

- € 940.087,37 per lavori più IVA in favore dell'operatore AVC s.r.l., P. IVA 12505231006 (codice beneficiario n. 76663) sulla base del CIG n. 958541350A;
- € 120.388,70 per spese tecniche per incarichi;
- € 16.373,11 per incentivo funzioni tecniche (80,00%)
- € 4.093,28 per incentivo funzioni tecniche (20,00%)
- € 48.703,70 per imprevisti;
- € 20.000,00 per contributo per il reclutamento di personale;
- € 8.000,00 per pubblicità;

2. dover lasciare a disposizione la somma pari ad € 267.742,54 quale minore spesa derivante da ribasso d'asta a valere sul c.o. 220319 (finanziamento PNRR), dando atto che detta somma potrà essere impegnata solo previa definizione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle corrette modalità di impiego delle economie di gara;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Vista la dichiarazione, conservata in atti, rilasciata dal RUP dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Viste, altresì, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

Preso atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato, infine, atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1. di approvare il verbale di gara del 27 febbraio 2023, allegato al presente provvedimento, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento n. L1308/2020, denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (CUP H15E22000170001);
2. di affidare l'intervento, sulla base del CIG n. 958541350A, all'operatore AVC s.r.l., P.IVA. 12505231006 (codice beneficiario n. 76663) che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 24,475%;
3. che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con Deliberazione di Giunta n. 713 del 30 dicembre 2022;
4. di dare atto:
 - che il Quadro Economico della spesa risulta l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
 - della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art.113 d.lgs. 50/2016 e determinato ex art. 9 del vigente Regolamento comunale;
 - che sarà stipulato il relativo contratto a cura del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;
5. di dover assumere, come da aspetti contabili di cui al presente atto, i seguenti sub-impegni:
 - a valere sugli impegni 2023/1832 (€ 23.070,00), 2023/1992 (€ 2.611,78) e 2023/2130 (€ 858.144,72) relativi al c.o. **200253-1**:
 - € 675.001,81 per lavori più IVA in favore dell'operatore AVC s.r.l., P. IVA 12505231006

(codice beneficiario n. 76663) sulla base del CIG n. 958541350A;

- € 11.674,94 per incentivo funzioni tecniche (80,00%)
- € 2.918,74 per incentivo funzioni tecniche (20,00%)
- € 822,72 per polizza progettisti;
- € 1.100,00 per allacciamenti;
- € 70,10 per imprevisti;
- € 127.964,33 per minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori;
- € 64.273,86 per accordo bonario;

- a valere sull'impegno 2023/1815 (€ 83.045,12) relativo al c.o. **200254-1**:

- € 52.454,32 per lavori più IVA in favore dell'operatore AVC s.r.l., P. IVA 12505231006 (codice beneficiario n. 76663) sulla base del CIG n. 958541350A;
- € 11.871,62 per spese tecniche per incarichi;
- € 959,58 per incentivo funzioni tecniche (80,00%)
- € 239,90 per incentivo funzioni tecniche (20,00%)
- € 2.582,02 per imprevisti;
- € 14.937,68 per minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori;

- a valere sull'impegno 2023/2275 (€ 1.425.388,70) relativo al c.o. **220319**:

- € 940.087,37 per lavori più IVA in favore dell'operatore AVC s.r.l., P. IVA 12505231006 (codice beneficiario n. 76663) sulla base del CIG n. 958541350A;
- € 120.388,70 per spese tecniche per incarichi;
- € 16.373,11 per incentivo funzioni tecniche (80,00%)
- € 4.093,28 per incentivo funzioni tecniche (20,00%)
- € 48.703,70 per imprevisti;
- € 20.000,00 per contributo per il reclutamento di personale;
- € 8.000,00 per pubblicità;

6. di dover lasciare a disposizione la somma pari ad € 267.742,54 quale minore spesa derivante da ribasso d'asta a valere sul c.o. 220319 (finanziamento PNRR), dando atto che detta somma potrà essere impegnata solo previa definizione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle corrette modalità di impiego delle economie di gara;

7. di dare atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	57238	2	2023/1815	7	€ 52.454,32	76663 - AVC s.r.l.
2)	U	2023	57238	2	2023/1815	8	€ 11.871,62	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	57238	2	2023/1815	9	€ 959,58	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2023	57238	2	2023/1815	10	€ 239,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	57238	2	2023/1815	11	€ 2.582,02	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	57238	2	2023/1815	12	€ 14.937,68	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	57238	2	2023/1832		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	57238	2	2023/1992		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	57238	2	2023/2130		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	57238	2	2023/2130	1	€ 675.001,81	76663 - AVC s.r.l.
11)	U	2023	57238	2	2023/2130	2	€ 11.674,94	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2023	57238	2	2023/2130	3	€ 822,72	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
13)	U	2023	57238	2	2023/2130	4	€ 1.100,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
14)	U	2023	57238	2	2023/2130	5	€ 70,10	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
15)	U	2023	57238	2	2023/2130	6	€ 2.918,74	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
16)	U	2023	57238	2	2023/2130	7	€ 127.964,33	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
17)	U	2023	57238	2	2023/2130	8	€ 64.273,86	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
18)	U	2023	57733	2	2023/2275	1	€ 940.087,37	76663 - AVC s.r.l.
19)	U	2023	57733	2	2023/2275	2	€ 120.388,70	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
20)	U	2023	57733	2	2023/2275	3	€ 16.373,11	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
21)	U	2023	57733	2	2023/2275	4	€ 4.093,28	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
22)	U	2023	57733	2	2023/2275	5	€ 48.703,70	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
23)	U	2023	57733	2	2023/2275	6	€ 20.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
24)	U	2023	57733	2	2023/2275	7	€ 8.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
25)	U	2023	57733	2	2023/2275	8	€ 267.742,54	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.