

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06519  
Del: 07/08/2023  
Esecutivo Da: 07/08/2023  
Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

### OGGETTO:

“Cimiteri comunali - Messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori” (Prog. AQ0668/2022) - Codice Opera 210380 - C.U.P. H15F21001860004 - CUI L01307110484202100248 - CIG 95900149E6 - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di Edilmayor S.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (CIG derivato Z7A3BFBC45), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 997840042C), affidamento dei lavori all’aggiudicataria dell’AQ0668/2022 e relativi impegni di spesa

### IL RESPONSABILE E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

#### Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

**Richiamate:**

- la delibera di Giunta comunale n. 204/2022 del 17 maggio 2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0668/2022 – LT0721/2022, denominato “Cimiteri comunali – Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori - Anno 2022 - Categoria OG2” (Codice Opera 210380 - C.U.P. H15F21001860004), ammontante a complessivi € 250.000,00 e finanziato a mutuo;

- la determinazione dirigenziale n. 169/2023 del 13 gennaio 2023, poi integrata con determinazione dirigenziale n. 2271/2022 del 24 marzo 2022, con la quale sono stati approvati alcuni elaborati progettuali aggiornati dell’AQ0668/2022 – LT0721/2022 ed al contempo si è stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 5870/2023 del 13 luglio 2023 con la quale, nell'ambito dell'intervento “Cimiteri Comunali – Messa in Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e Risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie – Cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori” (CUP H15F21001860004), sono stati affidati alcuni servizi di ingegneria ed architettura all’associazione professionale Galluzzi Associati per complessivi € 12.370,80, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 210380;

**Rilevato che** il quadro economico della spesa è il seguente:

<b>AQ0668/2022</b>	
“Cimiteri comunali – Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori”	
<b>Codice opera 210380</b>	
C.U.P. H15F21001860004 – CUI L01307110484202100248	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Importo lavori	€ 188.761,90
Costi della sicurezza	€ 15.100,95
Lavori + Costi della sicurezza (base d’asta)	€ 203.862,85
I.V.A. su lavori 10%	€ 20.386,29
Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 224.249,14

**AQ0668/2022**

“Cimiteri comunali – Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori”

**Codice opera 210380**

C.U.P. H15F21001860004 – CUI L01307110484202100248

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Incentivo funzioni tecniche (80% dell'1,90%)	€ 3,098.72
Polizza Progettisti	€ 150,00
Accordo Bonario	€ 6.727,47
Affidamento incarico a Galluzzi associati (DD/2023/05870)	€ 12.370,80
Somma a disposizione	€ 129,19
Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 2.500,00
Imprevisti	€ 774,68
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**Dato atto che:**

- in data 20 aprile 2023, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è svolta la gara per l'affidamento dell'AQ0668/2022 in oggetto mediate la piattaforma telematica della Regione Toscana START;

- la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico Edilmayor S.r.l., con un ribasso pari al 22,816 % da applicare sull'importo a base di gara, come da relativo verbale di gara;

**Tenuto conto che:**

- sono conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) dell'impresa che risulta aggiudicataria, come da nota del Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici prot. 15483 del 12 maggio 2023, conservata agli atti dell'ufficio;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta dell'operatore economico Edilmayor S.r.l rispetto ai minimi salariali retributivi. Anche tale verifica ha avuto esito

positivo;

**Ritenuto** quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare il verbale di gara del 20 aprile 2023, allegato al presente provvedimento;
- approvare, ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale di gara, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016;
- aggiudicare, dunque, l'Accordo Quadro AQ0668/2022 di cui trattasi all'operatore economico Edilmayor S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Posillipo 239, CAP 80123 (C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212), sulla base dell'offerta di ribasso del 22,816 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 203.862,85, di cui € 15.100,95 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 95900149E6;

**Considerato che** trattandosi di Accordi Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;

**Tenuto conto che** nell'ambito dell'AQ0668/2022 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, allegati integranti che si intende approvare con il presente provvedimento;

**Considerato che** la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato Z7A3BFBC45, è pari a complessivi € 25.110,60, ripartiti secondo il seguente quadro economico, con ricalcolo del relativo accordo bonario ed incentivo progettazione basati sul lordo fittizio:

<b>Quadro Economico Contratto Attuativo 1</b>	
<b>CIG Z7A3BFBC45</b>	
(Derivato da CIG 95900149E6)	
Lavori netti	€ 20.000,00
Costi della sicurezza	€ 1.621,35
Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 21.621,35
IVA 10%	€ 2.162,14
Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 23.783,49
Incentivo (lordo fittizio)	€ 418,51

Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 908,60
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 25.110,60

**Considerato che** la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato 997840042C, è pari a complessivi € 68.380,37, ripartiti secondo il seguente quadro economico, con ricalcolo del relativo accordo bonario ed incentivo progettazione basati sul lordo fittizio:

<b>Quadro Economico Contratto Attuativo 2</b>	
<b>CIG 997840042C</b>	
(Derivato da CIG 95900149E6)	
Lavori netti	€ 54.463,35
Costi della sicurezza	€ 4.415,21
Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 58.878,56
IVA 10%	€ 5.887,86
Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 64.766,42
Incentivo (lordo fittizio)	€ 1.139,67
Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 2.474,28
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 68.380,37

**Ritenuto pertanto** di approvare, con il presente provvedimento, la bozza di contratto attuativo 1, con CIG Z7A3BFBC45 (derivato da CIG 95900149E6), per l'importo complessivo di € 25.110,60, e la bozza di contratto attuativo 2 con CIG 997840042C (derivato da CIG 95900149E6), per l'importo complessivo di € 68.380,37, allegate al presente provvedimento quali parti integranti, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilmayor S.r.l.;

**Preso atto che** a seguito dell'approvazione dei primi due contratti attuativi residuano € 135.699,23 (lavori + Costi della sicurezza + IVA) impegnabili per ulteriori lavori concernenti l'Accordo Quadro AQ0668/2022;

**Rilevato pertanto che** il quadro economico generale della spesa dell'AQ0668/2022, alla luce dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi, è il seguente:

**AQ0668/2022**

“Cimiteri comunali – Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori”

**Codice opera 210380**

C.U.P. H15F21001860004 – CUI L01307110484202100248

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
CA1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 23.783,49
CA1 - Incentivo (lordo fittizio)	€ 418,51
CA1 - Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 908,60
<b>Tot. Quadro economico C.A. 1</b>	<b>€ 25.110,60</b>
CA2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 64.766,42
CA2 - Incentivo (lordo fittizio)	€ 1.139,67
CA2 - Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 2.474,28
<b>Tot. Quadro economico C.A. 2</b>	<b>€ 68.380,37</b>
Residuo lavori ordinabili	€ 114.298,55
Residuo Costi della sicurezza	€ 9.064,39
Residuo lavori ordinabili + Costi della sicurezza	€ 123.362,94
I.V.A. su lavori 10%	€ 12.336,29
Residuo lavori ordinabili + Costi della sicurezza + IVA 10%	€ 135.699,23
Residuo Incentivo	€ 1,540,54
Polizza Progettisti	€ 150,00
Residuo Accordo Bonario	€ 3.344,59

**AQ0668/2022**

“Cimiteri comunali – Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori”

**Codice opera 210380**

C.U.P. H15F21001860004 – CUI L01307110484202100248

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Affidamento incarico a Galluzzi associati (DD/2023/05870)	€ 12.370,80
Somma a disposizione	€ 129,19
Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 2.500,00
Imprevisti	€ 774,68
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**Dato atto che**, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante comunica, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, l’aggiudicazione all’aggiudicatario ed a tutti i concorrenti. Dalla data di avvenuta comunicazione decorrono i termini per la stipulazione del contratto;

**Ritenuto opportuno**, con il presente atto, impegnare la somma complessiva di € 237.629,20 a valere sull’impegno 2023/5203 del codice opera 210380 di bilancio straordinario (tenuto conto che la differenza a completamento del quadro economico complessivo dell’intervento, pari ad € 12.370,80, è già stata impegnata per l’affidamento dell’incarico professionale a Galluzzi associati con DD/2023/05870), impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

- l’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

**Dato altresì atto:**

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

**DETERMINA**

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare il verbale di gara del 20 aprile 2023, richiamato in narrativa ed allegato al presente provvedimento;
2. di aggiudicare l'Accordo Quadro AQ0668/2022 di cui trattasi all'operatore economico Edilmayor S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Posillipo 239, CAP 80123 (C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212), sulla base dell'offerta di ribasso del 22,816 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 203.862,85, di cui € 15.100,95 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 95900149E6;
3. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, e del capitolato speciale di appalto approvato con DD n. 2271/2023;
4. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG Z7A3BFBC45 (derivato da CIG 95900149E6), dell'importo complessivo di € 25.110,60 (di cui € 20.000,00 per lavori, € 1.621,35 per costi della sicurezza, € 2.162,14 per IVA al 10%, € 418,51 per incentivo funzioni tecniche ed € 908,60 per accordo bonario, ultime due voci ricalcolate sul lordo fittizio), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0668/2022;
5. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG 997840042C (derivato da CIG 95900149E6), dell'importo complessivo di € 68.380,37 (di cui €

54.463,35 per lavori, € 4.415,21 per costi della sicurezza, € 5.887,86 per IVA al 10%, € 1.139,67 per incentivo funzioni tecniche ed € 2.474,28 per accordo bonario, ultime due voci ricalcolate sul lordo fittizio), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0668/2022

6. di impegnare la somma complessiva di € 237.629,20 a valere sull'impegno 2023/5203 del codice opera 210380 di bilancio straordinario (tenuto conto che la differenza a completamento del quadro economico complessivo dell'intervento, pari ad € 12.370,80, è già stata impegnata per l'affidamento dell'incarico professionale a Galluzzi associati con DD/2023/05870), impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- il sub-impegno giuridico di € 23.783,49 a favore della ditta aggiudicataria Edilmayor S.r.l. (codice beneficiario 29650) per lavori relativi al contratto attuativo 1 (CIG Z7A3BFBC45);
- il sub-impegno giuridico di € 418,51 per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 1 (codice beneficiario 2882);
- il sub-impegno di € 908,60 per accordo bonario relativo al contratto attuativo 1;
- il sub-impegno giuridico di € 64.766,42 a favore della ditta aggiudicataria Edilmayor S.r.l. (codice beneficiario 29650) per lavori relativi al contratto attuativo 2 (CIG 997840042C);
- il sub-impegno giuridico di € 1.139,67 per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 2 (codice beneficiario 2882);
- il sub-impegno di € 2.474,28 per accordo bonario relativo al contratto attuativo 2;
- il sub-impegno di € 135.699,23 per lavori ordinabili con successivi contratti attuativi;
- il sub-impegno di € 1.540,54 per residuo incentivo funzioni tecniche;
- il sub-impegno di € 3.344,59 per residuo accordo bonario;
- il sub-impegno di € 129,19 per "Somma a disposizione";
- il sub-impegno di € 2.500,00 per "Somma a disposizione da destinare a Rilievi, accertamenti ed indagini";
- il sub-impegno di € 774,68 per imprevisti;
- € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa all'AQ0668/2022 in oggetto;

7. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo all'AQ0668/2022 in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa aggiudicataria Edilmayor S.r.l. e dell'approvazione e contestuale affidamento a quest'ultima dei due contratti attuativi, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

8. di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza;

9. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0668_11a_BozzaContratto Attuativo 01_signed.pdf - f3850b07b1d11985a66bd528995de5d3c887451b20598e00cd6fd291317c27d5
AQ0668_11a_BozzaContratto Attuativo 02_signed.pdf - c678cf5fa34629716f33850ddfc09de03b6d2d7ed7b119307fdeeebe61fa6ffb
OffEcon_6056_1_19042023092150.pdf.p7m - 76ae04699a7b377046eb5c8dbcb0886f8e69fd06f8b7b2564993fd5f8d9fed7e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	57813	2	2023/5203		€ 135.699,23	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	57813	2	2023/5203	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2023	57813	2	2023/5203	3	€ 1.540,54	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	57813	2	2023/5203	4	€ 3.344,59	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	57813	2	2023/5203	5	€ 129,19	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
6)	U	2023	57813	2	2023/5203	6	€ 2.500,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	57813	2	2023/5203	7	€ 774,68	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	57813	2	2023/7860		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	57813	2	2023/7860	1	€ 23.783,49	29650 - EDILMAYOR S.R.L.
10)	U	2023	57813	2	2023/7860	2	€ 418,51	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
11)	U	2023	57813	2	2023/7860	3	€ 908,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2023	57813	2	2023/7861		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2023	57813	2	2023/7861	1	€ 64.766,42	29650 - EDILMAYOR S.R.L.
14)	U	2023	57813	2	2023/7861	2	€ 1.139,67	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
15)	U	2023	57813	2	2023/7861	3	€ 2.474,28	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.