

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07712

Del: 27/09/2023

Esecutivo Da: 27/09/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato “Riqualficazione urbana del comprensorio via di Legnaia – via Pisana: int. 1 – scuola Ghiberti (demolizione – ricostruzione) e Niccolini – potatura alberature” (rif. progetto n. L1706/2023) – cc.oo. 210112, 220201, 220202 – CUP H11B21001880001 – CUI L01307110484202100155 – CIG A00DAAF773 – CPV 77340000-5 – Aggiudicazione del lavoro n. L1706/2023 in favore dell’operatore Maurri Mario s.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;
- con Decreto del Sindaco n. 48 del 1° luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Visto che:

- fra i progetti finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in particolare, all’interno della linea di finanziamento Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 di competenza Ministero dell’Interno, rientra l’intervento denominato “Riqualficazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola Ghiberti (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne) PNRR - M.5 C.2 INV.2.1” (rif. progetto



L1636/2022);

- detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, CUI L01307110484202100155;

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 20.752.207,42 è finanziata quota parte con risorse PNRR (€ 17.000.000,00 come da codici opera 220201 e 220202) e quota parte mediante ricorso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (€ 3.752.207,42 come da Codice opera 210122);

- il progetto in commento è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 635 del 13 dicembre 2022 ed è stato successivamente aggiudicato all'operatore I.C.G. s.r.l. Unipersonale con Determinazione Dirigenziale n. 4473 del 26 giugno 2023;

Richiamata, nell'ambito del presente intervento, la Determinazione Dirigenziale n. 5336 del 23 giugno 2023, con cui si è proceduto:

- ad approvare il progetto n. L1668/2023, avente ad oggetto la demolizione della Scuola L. Ghiberti, dell'importo complessivo pari ad € 255.000,00;
- a statuire il ricorso, ai fini dell'affidamento del progetto, alla procedura di affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del CIG n. 97726115B7;
- ad aggiudicare l'esecuzione dei lavori all'operatore economico Vangi s.r.l., P. IVA 06400890486, per un importo netto di € 120.466,66, di cui € 4.974,16 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, assumendo in suo favore i connessi impegni di spesa;

Rilevato che il quadro economico del progetto n. L1668/2023 approvato con la determina da ultimo richiamata e rimodulato a seguito dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria Vangi s.r.l., è il seguente:

"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRESORIO VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT.1 - SCUOLA Ghiberti (DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE) E NICCOLINI-Ghiberti; IMP. SPORT. GEODETICA LEGNAIA; OPERE A VERDE (RIQ.NE) - C.O. 210112 PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE SCUOLA L. Ghiberti - CUP: H11B21001880001" (rif. progetto n. L1668/2023)	
Importo per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,35%	€ 115.492,50
Oneri della sicurezza	€ 4.974,16
Importo totale per lavori inclusi oneri	€ 120.466,66
IVA al 10%	€ 12.046,67
Polizza progettisti	€ 150,00

Imprevisti	€ 1.878,42
Somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni	€ 88.000,00
Ribasso d'asta su L1668/2023	€ 32.458,25
Importo complessivo del Q.E. relativo all'intervento n. L1668/2023	€ 255.000,00

Atteso che:

- una delle operazioni necessarie per la realizzazione delle opere di demolizione propedeutiche alla riqualificazione del plesso scolastico è la potatura e sistemazione di alberature poste in prossimità o a ridosso della scuola secondaria di primo grado Lorenzo Ghiberti, sita a Firenze, via di Legnaia n. 27;
- pertanto, come emerge dal quadro economico sopra riportato, il progetto n. L1668/2023 prevede la specifica destinazione di € 88.000,00 al recupero e messa in sicurezza di attrezzature e manufatti, nonché alla sistemazione di alberature, aree verdi e recinzioni;

Visto il progetto esecutivo n. L1706/2023, denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio via di Legnaia – via Pisana: int. 1 – scuola Ghiberti (demolizione – ricostruzione) e Niccolini – potatura alberature”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. A.B.A. BONIFICA AMIANTO, OBIETTIVI SPECIALI E SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE, costituito da relazione, dichiarazione sui costi della manodopera e apposita nota integrativa, documenti allegati quali parti integranti al presente atto e cui si rinvia *per relationem*;

Dato atto che, per mero errore materiale, all'interno della relazione e della nota integrativa al progetto è stato inserito il numero di progetto L1703/2023 anziché L1706/2023;

Dato atto, altresì, che:

- il CIG relativo al presente progetto è A00DAAF773;
- il lavoro ricade nella categoria prevalente OS24 (“Verde e arredo urbano”);
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto collettivo nazionale per gli Operai agricoli e i florovivaisti, siglato in data 23 maggio 2022;
- il Responsabile unico di progetto (RUP) dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni;

Visti:

- l'art. 17, c. 2, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a

contrarre di cui al comma 1 della norma in parola individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

- l'art. 12, d.lgs. 36/2023;

- l'art. 225, c. 8, d.lgs. 36/2023, secondo cui in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Visto altresì il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (conservato in atti), con il quale il sottoscritto RUP, Ing. Alessandro Dreoni, dispone, per l'intervento di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, il ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

Tenuto conto che l'art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

Rilevato, in particolare, che:

- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di *assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui

all'art 47 d.l. 77/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell'art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;
- in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto, altresì, il Decreto n. 327 del 22 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9%;

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, all'interno del Modello per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive, che il legale rappresentante della ditta che presenta offerta è chiamato a sottoscrivere (c.d. "MODELLO B"), sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9%;
- dal mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti deriva l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

Rilevato che dai sopra citati elaborati, costituenti il presente progetto, ossia relazione e nota integrativa, emerge quanto segue:

- è stata richiesta la disponibilità all'esecuzione del lavoro n. L1706/2023 alla ditta Maurri Mario srl, P. IVA 03571890486, in accordo con la Direzione Ambiente del Comune di Firenze e al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dell'intervento;
- del resto, trattasi di impresa in possesso di comprovata esperienza nell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente appalto;

- la ditta si è resa disponibile all'esecuzione del lavoro per l'importo netto di € 2.456,74 (di cui € 150,00 per oneri della sicurezza ed € 670,44 per costi della manodopera, entrambe voci non soggette a ribasso d'asta), oltre IVA al 22% pari ad € 540,48, per un totale di € 2.997,22, come da preventivo anch'esso allegato al presente atto;

- le suddette condizioni economiche sono state ritenute congrue dal sottoscritto RUP;

Dato atto dell'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare il progetto n. L1706/2023, denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio via di Legnaia – via Pisana: int. 1 – scuola Ghiberti (demolizione – ricostruzione) e Niccolini – potatura alberature", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. A.B.A. BONIFICA AMIANTO, OBIETTIVI SPECIALI E SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE, costituito da relazione, dichiarazione sui costi della manodopera e apposita nota integrativa, documenti allegati quali parti integranti al presente atto e cui si rinvia *per relationem*;

- aggiudicare l'intervento in oggetto alla ditta Maurri Mario srl, P. IVA 03571890486, in forza di procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG n. A00DAAF773, per un importo complessivo di € 2.997,22, IVA compresa;

Rilevato che il quadro economico delineatosi a seguito dell'offerta sopra presentata è il seguente:

"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRESORIO VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT.1 - SCUOLA GHIBERTI (DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE) E NICCOLINI-GHIBERTI; IMP. SPORT. GEODETICA LEGNAIA; OPERE A VERDE (RIQ.NE) - C.O. 210112 PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE SCUOLA L. GHIBERTI - CUP: H11B21001880001" (rif. progetto n. L1668/2023)	
Importo per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,35%	€ 115.492,50
Oneri della sicurezza	€ 4.974,16
Importo totale per lavori inclusi oneri	€ 120.466,66
IVA al 10%	€ 12.046,67
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 1.878,42

Somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni	€ 85.002,78
L1706/2023: “Riqualificazione urbana del comprensorio via di Legnaia – via Pisana: int. 1 – scuola Ghiberti (demolizione – ricostruzione) e Niccolini – potatura alberature”, affidato alla ditta Maurri Mario srl con il presente atto	€ 2.997,22
Ribasso d’asta su L1668/2023	€ 32.458,25
Importo complessivo del Q.E. relativo all’intervento n. L1668/2023	€ 255.000,00

Intervento denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne) PNRR - M.5 C.2 INV.2.1” (rif. progetto L1636/2022) c.o. 210112, 220201, 220202 – CUP H11B21001880001 – CUI L01307110484202100155				
Voci di spesa	c.o. 210112	c.o. 220201	c.o. 220202	Totali
Ribasso d’asta				11,67%
Importo per lavori al netto del ribasso d’asta	€ 1.181.484,14	€ 2.127.522,47	€ 9.219.264,02	€ 12.528.270,63
Importo per lavori ABA al netto del ribasso d’asta	€ 60.334,23	€ 108.645,08	€ 470.795,33	€ 639.774,64
Oneri di sicurezza	€ 130.390,12	€ 97.792,59	€ 423.767,90	€ 651.950,61
Importo per lavori inclusi oneri della sicurezza	€ 1.372.208,49	€ 2.333.960,14	€ 10.113.827,25	€ 13.819.995,88
IVA al 4% su quota lavori ABA	€ 2.413,37	€ 4.345,80	€ 18.831,81	€ 25.590,98
IVA al 10% su lavori	€ 131.187,42	€ 222.531,51	€ 964.303,19	€ 1.318.022,12
Importo per lavori incluso oneri ed IVA	€ 1.505.809,28	€ 2.560.837,44	€ 11.096.962,25	€ 15.163.608,96
Spese di progettazione	€ 276.333,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 276.333,79

4% CNPAIA	€ 11.053,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.053,35
IVA al 22% su progettazione	€ 63.225,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.225,17
Importo per modifiche contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	€ 467.578,18	€ 409.240,98	€ 1.175.388,31	€ 2.052.207,47
Imprevisti	€ 99.137,85	€ 0,05	€ 0,00	€ 99.137,90
S0412/22 "Servizio indagini geologiche, geofisiche e di laboratorio" affidato all'Impresa IGEA S.A.S. (DD/2022/3918)	€ 26.334,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.334,92
• Ribasso d'asta su S0412/22	€ 5.263,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.263,08
Intervento n. L1668/2023 "Demolizione scuola L. Ghiberti" affidato all'impresa Vangi s.r.l. (di cui € 132.513,33 per lavori più IVA, € 150,00 per polizza progettisti, € 1.878,42 per imprevisti, € 2.997,22 impegnati in favore della Marri Mauro s.r.l. per il lavoro n. L1706/2023 con il presente atto ed € 85.002,78 per somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni) con DD/2023/05336	€ 222.541,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.541,75
• Ribasso d'asta su L1668/2023	€ 32.458,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.458,25
Somma a disposizione per ulteriori interventi di demolizione	€ 68.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.325,00
Incarico di Progettazione definitiva limitatamente all'Istituto Niccolini (Via di Scandicci) e a una valutazione specifica sulla struttura geodetica della palestra attigua affidato a RTP GPA Partners e Geo Eco Progetti Associazione Professionale	€ 76.128,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.128,00

(DD/2022/8402)				
<ul style="list-style-type: none"> Ribasso d'asta su incarico a RTP GPA Partners e Geo Eco Progetti Associazione Professionale 	€ 20.789,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.789,54
Servizio di verifica della progettazione definitiva affidato all'Ing. Simone Petrucci (DD/2022/7368)	€ 31.650,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.650,20
<ul style="list-style-type: none"> Ribasso d'asta su incarico all'Ing. Petrucci 	€ 127.692,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.692,44
Somma a disposizione per rilievi, accertamenti e indagini	€ 8.776,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.776,92
Incentivo di progettazione (1,85% di 80%)	€ 172.713,05	€ 0,00	€ 57.571,02	€ 230.284,07
Somma a disposizione per incarichi professionali	€ 280.473,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.473,73
Parere del CONI	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori	€ 1.908.640,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.908.640,64
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su progettazione	€ 46.322,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.322,27
Importo totale del Quadro economico	€ 5.452.207,42	€ 2.970.078,47	€ 12.329.921,58	€ 20.752.207,47

Richiamato l'art. 50, c. 4, l. 108/2021 quanto al riconoscimento ed alle modalità di calcolo del premio di accelerazione;

Ritenuto, pertanto, di dover sub-impegnare, a valere sull'impegno n. 2023/7237/4 (*Somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni*) relativo al c.o. 210112, la somma complessiva di € 2.997,22 (IVA compresa) in favore della ditta Maurri Mario srl, P. IVA 03571890486 (cod. beneficiario 17262), sulla base del CIG n. A00DAAF773;

Vista la dichiarazione rilasciata dal sottoscritto RUP sull'insussistenza di cause di conflitto

d'interesse, anche solo potenziali, in relazione all'oggetto dell'affidamento e nei confronti dell'aggiudicatario, come da documento a contrarre conservato in atti;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento quale parti integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016 per le parti relative alla disciplina transitoria;
- l'art. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare il progetto n. L1706/2023, denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio via di Legnaia – via Pisana: int. 1 – scuola Ghiberti (demolizione – ricostruzione) e Niccolini – potatura alberature" (CUP H11B21001880001), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. A.B.A. BONIFICA AMIANTO, OBIETTIVI SPECIALI E SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE, costituito da relazione, dichiarazione sui costi della manodopera e apposita nota integrativa, documenti allegati quali parti integranti al presente atto e cui si rinvia *per relationem*;
2. di dare atto che il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, Ing. Alessandro Dreoni, ha stabilito

di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dell'intervento in commento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo; costituito dalla relazione allegata quale parte integrante al presente atto;

3. di aggiudicare l'esecuzione dell'intervento alla ditta Maurri Mario srl, P. IVA 03571890486 (cod. beneficiario 17262), per un importo complessivo di € 2.997,22 (IVA compresa) e sulla base del CIG n. A00DAAF773;

4. che l'affidamento viene fatto sulla base della relazione, della nota integrativa e del preventivo trasmesso dalla ditta, tutti documenti approvati con il presente atto;

5. di dare atto che il quadro economico della spesa è l'ultimo indicato in narrativa;

6. di sub-impegnare, a valere sull'impegno n. 2023/7237/4 (*Somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni*) relativo al c.o. 210112, la somma complessiva di € 2.997,22 (IVA compresa) in favore della ditta Maurri Mario srl, P. IVA 03571890486 (cod. beneficiario 17262), sulla base del CIG n. A00DAAF773;

7. di prendere atto della dichiarazione del sottoscritto RUP in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Costi Manodopera.pdf.p7m - a273c45739a43122abb54cd8a379eff63f54e8f94866110850fdac5134bc6f30
Integrazione scelta impresa_signed.pdf - 0af87e49fb21500a5fad9fe833ca4a2d13fa56d4b935b34dd05d3040777b78d8
Preventivo Maurri srl.pdf - dd2732a1159b7da1c56d9e696bfc4ef5d9d9fe0fe103912cf694dac09cb3c061
Relazione con linea di finanziamento_signed.pdf - 8f9e733115b58f956765c8b02f1145e47c78f9e7973543a621786d5458b59690

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59923	6	2023/7237	4	€ 85.002,78	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	59923	6	2023/7237	6	€ 2.997,22	17262 - MAURRI MARIO S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.