

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08634
Del: 25/10/2023
Esecutivo Da: 26/10/2023
Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

DEMOLIZIONE SPOGLIATOI PREFABBRICATI e REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI a SUPPORTO della PALESTRA GEODETICA PIRANDELLO – Progetto Esecutivo n. L1304/2020, CUP H18B18000220004 - CPV 45212200-8 (Cod. Op. 190012 - 220400 - 230225) – Affidamento lavori alla ditta GE.CO. Srl e relativi impegni di spesa (CIG 990730136C).

IL RESPONSABILE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso che la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n° DG/2023/00203, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione",

Premesso che è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Dato atto che il progetto già approvato di cui ai cc.oo. 190012 e 220400 è riconfermato nel contenuto e nella sostanza e che l'incremento complessivo è legato al caro prezzi e ad una opportuna rivalutazione delle opere ABA;

Viste le DG/2021/00490 e DG/2023/00327 con cui è stato approvato il Progetto definitivo e esecutivo L1304/2020 in oggetto, costituito dai documenti nelle stesse riportato, per l'importo totale di € 480.000,00, di cui € 300.000,00 su co 190012, € 80.000,00 su co 220400 e € 100.000,00 su co 230225, finanziato in parte con mutuo e in parte con avanzo di amministrazione del Bilancio investimenti anno 2023, con seguente qe;

Quadro economico

DESCRIZIONE	CO 190012	CO 220400	CO230225	TOTALI
Importo lavori soggetto al ra	243.000,00 euro	71.324,07 euro	75.175,93 euro	389.500,00 euro
Oneri per la sicurezza non soggetti al ra			18.382,76 euro	18.382,76 euro
Importo lavori e oneri per la sicurezza	243.000,00 euro	71.324,07 euro	93.558,69 euro	407.882,76 euro
Oneri fiscali (IVA 10%)	24.300,00 euro	7.132,41 euro		31.432,41 euro
Oneri fiscali ABA (IVA 4%)			3.742,35 euro	3.742,35 euro
Importo lavori + IVA 10%	267.300,00 euro	78.456,48 euro		443.057,51 euro
Importo lavori ABA + IVA 4%			97.301,04 euro	97.301,04 euro
Imprevisti (c. IVA)	740,83 euro	402,34 euro	827,79 euro	1.970,96 euro
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	900,00 euro			900,00 euro
Incarico città futura sc DD/2021/08151	19.918,44 euro			19.918,44 euro
Incarichi professionisti esterni	81,56 euro			81,56 euro
Oneri di progettazione (80% del 2% lavori a ba)	3.888,00 euro	1.141,19 euro		5.029,19 euro
Oneri di progettazione (100% del 2% lavori ABA a ba)			1.871,17 euro	1.871,17 euro
Polizza progettista	171,17 euro			171,17 euro
Rilievi, accertamenti, indagini	2.608,00 euro			2.608,00 euro
Incarico GAIA servizi srl DD/2022/05394	4.392,00 euro			4.392,00 euro
Importo totale del quadro economico	300.000,00 euro	80.000,00 euro	100.000,00 euro	480.000,00 euro

euro

Preso atto che con DD/2021/08151 è stato affidato l'incarico alla ditta Città futura per l'importo di 19.918,44 euro e che con DD/2022/05394 è stato affidato un ulteriore incarico alla ditta GAIA servizi srl per l'importo di 4.392,00 euro, come riportato nel QE sopra;

Vista la DD/2023/06254 di ammissione dei concorrenti alla gara per detti lavori;

Visto il verbale di selezione operatori economici allegato generico;

Visto il verbale di gara allegato generico con cui viene aggiudicato i lavori in oggetto alla ditta GE.CO. Srl per la seguente motivazione: "Essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, e non procedendo al calcolo della soglia di anomalia, come previsto dall'art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. 50/2016, per numero di offerte inferiore a cinque, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico GE.CO. SRL, con un ribasso pari al 19,881% da applicare sull'importo a base di gara." (CIG 990730136C), che da il nuovo qe di spesa:

Quadro economico

DESCRIZIONE	CO 190012	CO 220400	CO230225	TOTALI
Importo lavori al netto del ra	194.689,17 euro	57.144,13 euro	60.230,20 euro	312.063,51 euro
Oneri per la sicurezza non soggetti al ra			18.382,76 euro	18.382,76 euro
Importo lavori netti e oneri per la sicurezza	194.689,17 euro	57.144,13 euro	78.612,96 euro	330.446,27 euro
Oneri fiscali (IVA 10%)	19.468,92 euro	5.714,91 euro		25.183,33 euro
Oneri fiscali ABA (IVA 4%)			3.144,52 euro	3.144,52 euro
Importo lavori + IVA 10%	214.158,09 euro	62.858,54 euro		277.016,63 euro
Importo lavori ABA + IVA 4%			81.757,48 euro	81.757,48 euro
Importo totale lavori netti e iva totale				358.774,11 euro
Imprevisti (c. IVA)	26.730,00 euro	7.845,65 euro	9.730,11 euro	44.305,76 euro
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	900,00 euro			900,00 euro
Incarico città futura sc DD/2021/08151	19.918,44 euro			19.918,44 euro
Incarichi professionisti esterni	81,56 euro			81,56 euro
Oneri di progettazione (80% del 2% lavori a ba)	3.888,00 euro	1.141,19 euro		5.029,19 euro

Oneri di progettazione (100% del 2% lavori ABA a ba)			1.871,17 euro	1.871,17 euro
Polizza progettista	171,31 euro			171,17 euro
Rilievi, accertamenti, indagini	2.608,00 euro			2.608,00 euro
Incarico GAIA servizi srl DD/2022/05394	4.392,00 euro			4.392,00 euro
Accordo bonario	8.019,00 euro	2.353,69 euro	2.919,03 euro	13.291,73 euro
Minore spesa	19.133,60 euro	5.800,93 euro	3.722,21 euro	28.656,87 euro
Importo totale del quadro economico	300.000,00 euro	80.000,00 euro	100.000,00 euro	480.000,00 euro
				euro

Vista l'offerta economica della ditta GE.Co. Srl allegata integrante;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori del Progetto esecutivo L1304/2020 in oggetto alla ditta GE.CO. Srl, CF e Piva 01678590793, per l'importo totale di € 358.774,11, comprensivo di oneri per la sicurezza e iva (CIG 990730136C), di impegnare gli importi del qe sopra riportato, con eccezione di quelli già impegnati, sui capitoli dei relativi ccoo, sul Bilancio investimenti anno 2023;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto l'art. 226, comma 2 DLgs n. 36/2023;

Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,

Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,

Visto il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n°120/2020,

Visto il DL n° 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n° 108/2020,

Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

- di approvare il verbale di gara del 25.07.2023 richiamato in parte narrativa ed allegato generico del presente provvedimento;
- di affidare i lavori del Progetto esecutivo L1304/2020 in oggetto alla ditta GE.CO. Srl, CF e Piva 01678590793, per l'importo totale di € 358.774,11, comprensivo di oneri della sicurezza e iva, (CIG 990730136C);
- di impegnare gli importi del qe riportato in narrativa, con eccezione di quelli già impegnati, sui capitoli dei relativi ccoo, sul Bilancio investimenti anno 2023; per l'impegno di € 358.774,11, a favore della ditta Ditta GE.Co srl cod. benef. 58501;
- di dare atto che il qe di spesa del progetto in oggetto è quello di affidamento riportato in narrativa;
- di dare atto che RUP è l'Ing. N. Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

Geco srl - Off. econ.pdf - 2b1094502b479aad48a4c041c256a713f86e88166fcd4ffaeac3e35f657425b6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59813	2	2023/4536	1	€ 214.158,09	58501 - GE.CO. S.R.L.
2)	U	2023	59813	2	2023/4536	2	€ 3.888,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2023	59813	2	2023/4536	3	€ 171,31	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2023	59813	2	2023/4536	4	€ 2.608,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
5)	U	2023	59813	2	2023/4536	5	€ 81,56	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	59813	2	2023/4536	6	€ 900,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	59813	2	2023/4536	7	€ 8.019,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	59813	2	2023/4536	8	€ 26.730,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	59813	2	2023/4536	9	€ 19.133,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	54819	4	2023/7201	1	€ 81.757,48	58501 - GE.CO. S.R.L.
11)	U	2023	54819	4	2023/7201	2	€ 1.496,94	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2023	54819	4	2023/7201	3	€ 374,23	76588 - QUOTA 20% INCENTIVO
13)	U	2023	54819	4	2023/7201	4	€ 2.919,03	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
14)	U	2023	54819	4	2023/7201	5	€ 9.730,11	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
15)	U	2023	54819	4	2023/7201	6	€ 3.722,21	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
16)	U	2023	59851	4	2023/7202	1	€ 62.858,54	58501 - GE.CO. S.R.L.
17)	U	2023	59851	4	2023/7202	2	€ 1.141,19	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
18)	U	2023	59851	4	2023/7202	3	€ 2.353,69	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
19)	U	2023	59851	4	2023/7202	4	€ 7.845,65	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
20)	U	2023	59851	4	2023/7202	5	€ 5.800,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.