

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09115

Del: 13/11/2023

Esecutivo Da: 13/11/2023

Proponente: Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2): progetto denominato "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022: opere di categoria OS30" - Codice opera 200220 - C.U.P.

H11B20000450001 - CUI L01307110484202000187 - CIG A019FF5306 - Approvazione progetto esecutivo n. L1691/2023, determina a contrarre e affidamento in favore della ditta Bagnoli s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";
- con il Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 60 dell'8 marzo 2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo n. L1506/2022, denominato "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022", ammontante a complessivi € 250.000,00 ed inizialmente finanziato mediante il contributo di cui all'art. 1, commi 29 e ss., l. 160/2019;
- la Determinazione dirigenziale n. 5124 del 29 luglio 2022, con cui gli elaborati di progetto sono stati



aggiornati, a seguito del confluire dell'intervento fra i progetti finanziati con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per annualità 2022, e in particolare all'interno della «Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni» del Ministero dell'Interno;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5965 del 26 agosto 2022, con cui l'intervento è stata aggiudicato, mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto tramite indagine di mercato e sulla base del CIG n. 9151038B71, alla ditta Mannucci Vinicio s.r.l. per l'importo netto di € 118.725,88 oltre IVA al 10%;

- la Determinazione dirigenziale n. 2773 del 7 aprile 2023, con cui è stato rimodulato il quadro economico della spesa relativo al presente progetto, per adeguarlo alla normativa PNRR;

- la Determinazione dirigenziale n. 6676 del 17 agosto 2023, con cui, preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al presente progetto da parte della ditta Mannucci Vinicio s.r.l., l'importo netto dei lavori a consuntivo è stato definito in € 118.717,68, oltre IVA al 10%, per un totale di € 130.589,45;

Richiamati altresì, gli ulteriori atti adottati nell'ambito dell'opera principale n. L1506/2022, ossia:

- la Determinazione Dirigenziale n. 10076 del 21 dicembre 2022, con cui è stato affidato il servizio di supporto al RUP in ambito DNSH all'Ing. Nicola Graniglia per una spesa complessiva di € 5.052,47, ogni onere incluso;

- la Determinazione dirigenziale n. 2850 del 12 aprile 2023, con cui è stato approvato, all'interno del progetto esecutivo n. L1506/2022, il progetto esecutivo n. L1648/2022, avente ad oggetto opere di riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione per gli uffici piano ammezzato e piano secondo ed ammontante ad € 68.461,07, IVA compresa;

- la Determinazione n. 3209 del 20 aprile 2023, con cui il suddetto progetto n. L1648/2022 è stato affidato, mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto, alla ditta Società E. Palchetti e C. s.r.l., per un importo pari ad € 58.190,00, IVA inclusa, e sulla base del CIG 95766727BC;

- la Determinazione dirigenziale n. 6884 del 25 agosto 2023, con cui, preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al presente progetto da parte della ditta Società E. Palchetti e C. s.r.l., l'importo netto dei lavori a consuntivo è stato definito in € 52.900,00, oltre IVA al 10%, per un totale di € 58.190,00;

Dato atto che il Quadro economico da ultimo approvato è il seguente:

L1506/2022: "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022"	
(Codice opera 200220 - CUP H11B20000450001)	
Lavori di categoria OG2 a consuntivo (di cui € 10.748,65 per oneri della sicurezza)	€ 118.717,68
I.V.A. al 10% su lavori	€ 11.871,77

Importo per lavori a consuntivo (IVA inclusa)	€ 130.589,45
Imprevisti	€ 9.752,33
Opere di categoria OS28 (progetto n. L1648/2022) a consuntivo	€ 58.190,00
<ul style="list-style-type: none"> Ribasso d'asta su progetto n. L1648/2022 affidato alla ditta Società E. Palchetti e C. s.r.l. 	€ 10.271,07
Incarichi professionali esterni	€ 1.154,96
Incarico di supporto al RUP in ambito DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia	€ 5.052,47
<ul style="list-style-type: none"> Ribasso d'asta su incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia 	€ 784,01
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori	€ 33.931,01
Somme a disposizione (di cui € 9,02 per quota lavori residua da CRE ditta Mannucci Vinicio s.r.l.)	€ 274,70
Importo totale del Quadro economico	€ 250.000,00

Rilevato che, come emerge da apposita nota, sottoscritta dal Responsabile unico del Progetto (RUP), Arch. Tommaso Muccini, in data 4 ottobre 2023 ed allegata al presente atto:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi al progetto n. L1506/2022, rientranti nella categoria OG2, è emersa la necessità di affidare specifiche lavorazioni, autonome rispetto all'appalto principale ma ad esso strettamente collegate. La necessità di eseguire dette lavorazioni, definibile solo in corso di esecuzione, si è resa necessaria per il completamento degli interventi impiantistici funzionali al conseguimento del valore programmato di efficientamento energetico;
- le suddette ulteriori lavorazioni, rientranti nella categoria OS30, devono essere affidate ad una ditta diversa da quella aggiudicataria dei lavori principali, attesa la specificità delle stesse. Difatti, la ditta Mannucci Vinicio s.r.l. non è in possesso della qualificazione necessaria per la realizzazione della citata categoria di opere specializzate;

Visto, pertanto, il progetto esecutivo n. L1691/2023, denominato "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022 - opere di riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione per gli uffici piano ammezzato e piano secondo", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Palazzi, Ville e Monumenti cittadini e costituito dalla citata nota, oltre che dalla relazione di affidamento e da apposito computo metrico estimativo, tutti elaborati allegati quali parti integranti al presente atto;

Rilevato che:

- il suddetto progetto ammonta ad € 10.157,24 (di cui € 8.879,39 per lavori, € 0,00 per oneri della sicurezza ed € 1.277,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% pari ad € 1.015,72, per un totale di € 11.172,96;

- pertanto, il quadro economico della spesa è il seguente:

L1691/2023: “Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022 - opere di riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione per gli uffici piano ammezzato e piano secondo”	
Lavori categoria OS30 soggetti a ribasso d’asta	€ 8.879,39
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta	€ 1.277,85
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 0,00
Importo totale per lavori (base d’asta)	€ 10.157,24
I.V.A. al 10%	€ 1.015,72
Importo per lavori IVA inclusa	€ 11.172,96

Rilevato altresì che:

- dalla relazione allegata al progetto, cui si rinvia *per relationem*, emerge che l’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’immobile oggetto dei lavori e che gli stessi non comporteranno oneri aggiuntivi per il prossimo triennio né aumenteranno i costi di gestione futuri;

- gli elaborati progettuali, pur non riportando l’emblema UE, contengono i riferimenti al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU e pertanto, il progetto in commento, riferibile al CUP H11B20000450001, è riconducibile all’intervento finanziato dal PNRR;

Dato atto che:

- l’intervento n. L1506/2022, all’interno del quale è inserito il progetto esecutivo n. L1691/2023, è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, CUI L01307110484202000187;

- il CIG relativo al presente progetto n. L1691/2023 è A019FF5306;

- la spesa per l’intervento è pari ad € 11.172,96 ed è integralmente finanziata con risorse PNRR, come da Codice opera 200220;

- i lavori ricadono nella categoria prevalente OS30 per l'importo di € 10.157,24 (di cui € 8.879,39 per lavori, € 0,00 per oneri della sicurezza ed € 1.277,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto nazionale Edilizia ed Industria, siglato in data 3 marzo 2022, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

Visti:

- l'art. 17, c. 2, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre di cui al comma 1 della norma in parola individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 12, d.lgs. 36/2023;
- l'art. 225, c. 8, d.lgs. 36/2023, secondo cui in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (conservato in atti), con il quale il RUP, Arch. Tommaso Muccini, dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, il ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

Tenuto conto che l'art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

Rilevato, in particolare, che:

- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora*

l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 d.l. 77/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell’art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;
- in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto, altresì, il Decreto n. 327 del 22 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l’anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l’anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9%;

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, all’interno del Modello per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive, che il legale rappresentante della ditta che presenta offerta è chiamato a sottoscrivere (c.d. “*MODELLO B*”), sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso

attuale di occupazione femminile pari al 9%;

- dal mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti deriva l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

Rilevato che:

- è stata richiesta la disponibilità all'esecuzione del lavoro n. L1691/2023 alla ditta **Bagnoli s.r.l., P. IVA 05354400482**, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023. Difatti, l'impresa da diversi anni cura per conto della Fondazione Strozzi (soggetto concessionario e gestore delle attività espositive nel palazzo) la manutenzione degli impianti elettrici dell'immobile e pertanto, ha piena conoscenza dello stesso e degli impianti da modificare/integrare. Oltre a ciò, occorre sottolineare la soddisfazione maturata da questa Stazione Appaltante a conclusione di quel precedente rapporto contrattuale e l'immediata disponibilità della ditta all'esecuzione dei lavori essendo già presente nell'immobile in quanto manutentore (si rinvia ad apposita nota del RUP sottoscritta in data 3 novembre 2023 ed allegata al presente atto);

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono stati predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- la procedura è stata esperita sul portale telematico della Regione Toscana START;

- in data 10 ottobre 2023 presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Bagnoli srl e successivamente, l'offerta economica, ritenuta congrua dal RUP;

- in particolare, la percentuale di ribasso offerto dalla ditta è pari allo **0,89409%**, da applicare sull'importo dei lavori posto a base d'asta;

Dato atto dell'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che il quadro economico delineatosi a seguito dell'offerta sopra presentata è il seguente:

L1691/2023: "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022 - opere di riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione per gli uffici piano ammezzato e piano secondo"	
Lavori categoria OS30 al netto del ribasso d'asta	€ 8.800,00
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.277,85
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
<i>Importo totale per lavori, oneri e costi della manodopera inclusi</i>	<i>€ 10.077,85</i>
I.V.A. al 10%	€ 1.007,79

Importo per lavori IVA inclusa	€ 11.085,64
Ribasso d'asta su progetto n. L1691/2023	€ 87,32
Importo complessivo del progetto	€ 11.172,96

Richiamato l'art. 50, c. 4, l. 108/2021 quanto al riconoscimento ed alle modalità di calcolo del premio di accelerazione;

Rilevato altresì che:

- per la copertura finanziaria del presente progetto è possibile attingere dalle somme del Quadro economico dell'opera principale attualmente a disposizione (*imprevisti, incarichi professionali e somme a disposizione generiche*);
- pertanto, il Quadro economico dell'opera principale, alla luce dell'approvazione e del successivo affidamento dell'intervento n. L1691/2023, deve essere rimodulato come segue:

L1506/2022: "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022"	
(Codice opera 200220 - CUP H11B20000450001 - CIG 9151038B71)	
Lavori di categoria OG2 a consuntivo (di cui € 10.748,65 per oneri della sicurezza)	€ 118.717,68
I.V.A. al 10% su lavori	€ 11.871,77
Importo per lavori a consuntivo (IVA inclusa)	€ 130.589,45
Opere di categoria OS28 (progetto n. L1648/2022) a consuntivo	€ 58.190,00
<ul style="list-style-type: none"> • Ribasso d'asta su progetto n. L1648/2022 affidato alla ditta Società E. Palchetti e C. s.r.l. 	€ 10.271,07
Incarico di supporto al RUP in ambito DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia	€ 5.052,47
<ul style="list-style-type: none"> • Ribasso d'asta su incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia 	€ 784,01
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori	€ 33.931,01
Opere di categoria OS30 (progetto n. L1691/2023) affidate alla ditta Bagnoli s.r.l. con il presente atto	€ 11.085,64
<ul style="list-style-type: none"> • Ribasso d'asta su progetto n. L1691/2022 	€ 87,32

Somma a disposizione (di cui € 9,02 per quota lavori residua da CRE ditta Mannucci Vinicio s.r.l.)	€ 9,03
Importo totale del Quadro economico	€ 250.000,00

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare il progetto esecutivo n. L1691/2023, denominato “Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022 - opere di riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione per gli uffici piano ammezzato e piano secondo”, ammontante ad € 11.172,96 e finanziato integralmente con risorse a valere sul PNRR, come da codice opera 200220;
- aggiudicare l'intervento in oggetto alla ditta Bagnoli s.r.l., P. IVA 05354400482, in forza di procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG n. A019FF5306, per un importo complessivo di € 11.085,64, IVA al 10% inclusa;
- sub-impegnare, a valere sugli impegni n. 2023/3310 (€ 1.154,96), n. 2023/3311 (€ 9.752,33) e n. 2023/5668 (limitatamente ad € 265,67) la somma complessiva di € 11.172,96, come da aspetti contabili di cui al presente atto e così suddivisa:
 - € 11.085,64 per lavori (IVA compresa) di cui al progetto n. L1691/2023, in favore dell'impresa Bagnoli s.r.l., P. IVA 05354400482 (cod. ben. 27447) sulla base del CIG A019FF5306;
 - € 87,32 per minore spesa derivante da ribasso d'asta sui lavori di cui al progetto n. L1691/2023;

Vista la dichiarazione rilasciata dal sottoscritto RUP sull'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, in relazione all'oggetto dell'affidamento e nei confronti dell'aggiudicatario, come da documento a contrarre conservato in atti;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento quale parti

integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016 per le parti relative alla disciplina transitoria;
- l'art. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare l'allegato progetto esecutivo n. L1691/2023, denominato "Palazzo Strozzi: completamento interventi impiantistici - anno 2022 - opere di riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione per gli uffici piano ammezzato e piano secondo", ammontante ad € 11.172,96 e finanziato integralmente con risorse a valere sul PNRR, come da codice opera 200220, costituito dagli elaborati richiamati in narrativa e allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Tommaso Muccini, ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dell'intervento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;
3. di aggiudicare definitivamente e, conseguentemente, di affidare direttamente l'esecuzione dei lavori all'operatore economico Bagnoli s.r.l., P. IVA 05354400482 (cod. ben. 33707) per un importo pari ad € 11.085,64, IVA al 10% inclusa, sulla base del CIG n. A019FF5306;
4. che l'affidamento viene fatto sulla base della relazione, della nota e dell'offerta, tutti documenti approvati con il presente atto;
5. di dare atto che il quadro economico dell'intervento n. L1691/2023 è il penultimo descritto in narrativa, mentre il quadro economico dell'opera principale n. L1506/2023 è l'ultimo indicato in narrativa;
6. di sub-impegnare, a valere sugli impegni n. 2023/3310 (€ 1.154,96), 2023/3311 (€ 9.752,33), 2023/5668 (limitatamente ad € 265,67) la somma complessiva di € 11.172,96, come da aspetti contabili di cui al presente atto e così suddivisa:
 - € 11.085,64 per lavori (IVA compresa) di cui al progetto n. L1691/2023, in favore dell'impresa Bagnoli s.r.l., P. IVA 05354400482 (cod. ben. 27447) sulla base del CIG A019FF5306;

- € 87,32 per minore spesa derivante da ribasso d'asta sui lavori di cui al progetto n. L1691/2023;
7. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
 8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Tommaso Muccini.

ALLEGATI INTEGRANTI

CME_L1691_2023.pdf - 687fd2ecc0fd8d37d7ce3da9fdd91825be347b7b3ecbe93adfb76a6e16f6bb82
Dichiarazioni_RUP_L1691_2023.pdf - 42216e0fcbedc6eaa6ddbd0d892ba202fdb90b0d3a0faa681481b6ee4501a235
Integrazione dichiarazioni Bagnoli Srl_FIRMATO.pdf - 7365a113b35235128e74636a84b00b1a4bfe7b2deb1e4da72e2e27fb34eb1020
L1691_verbale_Strozzi_Start_signed.pdf - 44a06533299d8c79df6edd33398bcf7979fc09ecc8d5039d21d92697a6534cec
OffEcon_6272_1_06102023100802.pdf.p7m - e7ae3a74d8d125f39c03e3af7056c3eb909d20776ad66980afd26cdce252b209
Richiesta_affido_L1691_2023.pdf - 150d9f6da2f86780b538b4e319eaba8a5386b814e21b679a1e8abeb25fff7631

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	57216	6	2023/3310		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	57216	6	2023/3311		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	57216	6	2023/5668		€ 0,01	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	57216	6	2023/9203		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	57216	6	2023/9203	1	€ 11.085,64	27447 - BAGNOLI S.R.L.
6)	U	2023	57216	6	2023/9203	2	€ 87,32	-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.