

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09267  
Del: 14/11/2023  
Esecutivo Da: 14/11/2023  
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

### OGGETTO:

Decisione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di architettura e ingegneria a Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. consistente nella "collaborazione e supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo" - CIG: A018589531- nell'ambito dell'intervento "Realizzazione Nuovo Impianto Natatorio presso il Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia" PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1) Cluster 1" cc.oo. 220238 - 220239 - 220286 - 220287 - 220288 - 220465, CUP H15B22000070006

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 Marzo 2023 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 48 del 1° luglio 2021 con il quale è stato conferito, al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

#### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007);

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

**Rilevato** che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane e che, in particolare, sono stati identificati a tale scopo tre cluster di intervento (Cluster 1-2 destinati ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione – cluster 1 - o alla rigenerazione – cluster 2- di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, cittadella dello sport o impianto natatorio e cluster 3 destinato a tutti i Comuni italiani, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni sportive);

**Richiamati** gli avvisi del 23/03/22 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per l'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle risorse stanziato dal PNRR Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – “Cluster 1” (CUP J55E22000170006);

**Tenuto conto** che in data 21/04/2022 è stata trasmessa istanza di partecipazione a detto avviso per il seguente intervento:

Proposta di intervento 1 – Cluster 1: Denominazione impianto sportivo: Piscina San Bartolo a Cintoia  
Denominazione intervento: Realizzazione nuova piscina  
Finanziamento richiesto a valere su risorse PNRR € 5.000.000,00;

**Richiamato** il D.P.C.M. del 27.05.2022 con cui è stato provveduto all'approvazione dello schema di accordo da far sottoscrivere ai Comuni beneficiari, quali soggetti attuatori, a disciplina dei rapporti e delle modalità e termini per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR;

**Richiamato** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito istituzionale del

Dipartimento per lo Sport in data 08/07/2022 e relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo-negoziata, alla quale il Comune di Firenze veniva ammesso con riserva;

**Richiamata** la nota Prot. 241486 del 14/07/2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - ai fini dello scioglimento della riserva, richiedeva, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 dell'Avviso, la trasmissione di ulteriore documentazione, trasmettendo altresì alcuni allegati e format da restituire compilati in caso di superamento della riserva, per consentire ogni opportuna valutazione circa obblighi e impegni correlati al PNRR;

**Rilevato** che l'ulteriore documentazione richiesta era già stata trasmessa tramite PEC in data 13/07/2022 in quanto informalmente anticipata telefonicamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport;

**Preso atto** della Deliberazione di Giunta n. 00361 del 26/07/2022 con la quale, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione delle opere dell'ente, si procedeva all'approvazione dei Progetti di Fattibilità relativi a: "Realizzazione nuova piscina San Bartolo a Cintoia - PNRR-M5C2-Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Approvazione Progetto di fattibilità L1564/2022 CUP H15B22000070006 – CPV 45212200-8 (CODICE OPERA 220238, 220239, 220286, 220287, 220288);

**Preso atto**, altresì, della Deliberazione di Giunta n. 00362 del 26/07/2022 relativa a: "Approvazione dello schema di Accordo di concessione di finanziamento relativo agli interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", Cluster 1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU";

**Visto** il Decreto di approvazione dell'elenco n.2a) Cluster 1 per l'ammissione a finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, nel quale il Comune di Firenze risulta inserito fra i beneficiari;

**Prende atto** che l'opera Cluster 1 "Realizzazione nuova piscina a S. Bartolo a Cintoia" è oggetto di un co-finanziamento della Regione Toscana pari a € 5.000.000,00 (totale opera 10.000.000,00);

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 06262 del 09/09/2022 con la quale si prende atto dell'ammissione a finanziamento del progetto candidato dal Comune di Firenze;

**Considerato** che il DPCM 28/07/2022, all'art. 7 ha previsto per la linea di finanziamento di cui sopra, la preassegnazione di risorse aggiuntive pari al 20% di quelle originariamente assegnate per le opere coperte dal PNRR, volte a far fronte all'incremento dei prezzi dei materiali, disciplinando altresì le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, predisposto a copertura del citato finanziamento aggiuntivo;

**Considerato** che la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, come disposto dal DPCM citato all'art. 7 comma 1;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 07689 del 24/10/2022 con la quale è stato affidato a Progetto Costruzioni Qualità s.r.l. (Codice Beneficiario 55410 – P.I. 02341540421) il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Verifica di progettazione definitiva relativa all'intervento denominato "Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale");

**Vista** la Deliberazione di Giunta n. 00597 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Firenze disciplinante l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento pari a € 5.000.000,00 finalizzato a sostenere quota parte della spesa complessiva di € 10.000.000,00 relativa al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio "Pegaso", posto nell'area di san Bartolo a Cintoia";

**Vista** la Deliberazione di Giunta n. 00677 del 27 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo n. L1564/2022, denominato "Realizzazione Nuovo Impianto Natatorio presso il Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia" (CUP H15B22000070006 Codici opera 220238 – 220239 – 220286 – 220287 – 220288 – 220465 – CUI L01307110484202200117, ammontante a complessivi € 11.270.000,00 e finanziato in parte con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con fondi regionali e derivanti da alienazioni;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 09820 del 15/12/2022 con la quale si è proceduto all'accertamento ed impegno delle risorse PNRR aggiuntive di cui DPCM 28/07/2022 per aggiornamento prezzi;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 02558 del 31/03/2023 con la quale è stata affidata la progettazione e l'esecuzione dei lavori alla Ditta Procogen s.r.l.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 03278 del 21/04/2023 con la quale si è proceduto alla riduzione dell'accertamento da € 11.635.000,00 ad € 11.270.000,00;

Il quadro economico, a seguito dell'ultima Determinazione Dirigenziale, è il seguente:

		220286	220287	220288	220238	220239	220465
	TOTALI	PNRR	PNRR	PNRR	Regione	Regione	Alienazioni
Lavori soggetti al ribasso	9.480.202,86	954.749,80	1.261.783,88	2.523.567,75	1.261.783,88	2.944.162,38	534.155,17
Ribasso del 20,160%	1.911.208,90	192.477,56	254.375,63	508.751,26	254.375,63	593.543,14	107.685,68
Importo lavori ribassato	7.568.993,96	762.272,24	1.007.408,25	2.014.816,49	1.007.408,25	2.350.619,24	426.469,49
sicurezza	239.693,25	24.139,47	31.902,38	63.804,77	31.902,38	74.438,90	13.505,35
<b>A</b> Lavori + sicurezza	7.808.687,21	786.411,71	1.039.310,63	2.078.621,26	1.039.310,63	2.425.058,14	439.974,84
progetto	233.945,24	23.560,59	31.137,34	62.274,69	31.137,34	72.653,80	13.181,48
ribasso progetto	47.163,36	4.749,81	6.277,29	12.554,58	6.277,29	14.647,01	2.657,39
<b>B</b> importo progetto ribassato	186.781,88	18.810,78	24.860,05	49.720,11	24.860,05	58.006,79	10.524,09
totale lavori + progetto (A+B)	7.995.469,09	805.222,49	1.064.170,68	2.128.341,37	1.064.170,68	2.483.064,93	450.498,93
<b>C</b> Iva sui lavori 10% su A	780.868,72	78.641,17	103.931,06	207.862,13	103.931,06	242.505,81	43.997,48

D	CNPAIA 4% su B	7.471,28	752,43	994,40	1.988,80	994,40	2.320,27	420,96
E	IVA al 22% (su A+B)	42.735,70	4.303,91	5.687,98	11.375,96	5.687,98	13.271,95	2.407,92
	TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE CON IVA (A+B+C+D+E)	8.826.544,79	888.919,99	1.174.784,13	2.349.568,26	1.174.784,13	2.741.162,97	497.325,30
	accordo bonario	329.318,97					329.318,97	
	Imprevisti	0			0			
	Affidamento a Progetto Costruzioni Qualità PCQ S.r.l. DD/2022/7689	24.884,28	24.884,28					
	Recupero ribasso d'asta su affidamento DD/2022/7989	67553,64		21.987,68	45.565,96			
	Collegio tecnico consultivo	26.926,52				11.077,75		15.848,77
	Collaudo funzionale degli impianti	0		0	0			
	Allacciamenti: energia elettrica, gas, acqua, rete dati	18065,65			18065,65			
	Accantonamenti art. 113 D.Lgs 50/2016_0,8 del 1,85%	143.854,46	3.443,85	15.450,37	11.244,49	26.360,30	87.355,45	
	Spese per saggi, indagini e prove di laboratorio, compreso iva	0		0				
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0		0				
	TOTALE SPESE	9.437.148,31	917.248,12	1.212.222,18	2.424.444,36	1.212.222,18	3.149.927,51	513.174,07
	SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO, IVA E	1.832.851,69	217.751,88	287.777,82	575.555,64	287.777,82	342.162,61	121.825,92

CNPAIA								
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO UTILIZZABILI PER FUTURI AFFIDAMENTI						287.777,82	342.162,61	121.825,92
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO NON UTILIZZABILI		217.751,88	287.777,82	575.555,64				
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	11.270.000,00	1.135.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	635.000,00	

**Tutto ciò premesso:**

**Visto** il rapporto del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Alessandro Dreoni, allegato al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nel quale si attesta la necessità di procedere all'affidamento del servizio di "Collaborazione e supporto al RUP per la verifica del progettazione esecutiva" inerente l'intervento "Realizzazione nuovo impianto natatorio presso il parco sportivo San Bartolo a Cintoia" - PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1) Cluster 1 - C.O. 220238 – 220239 – 220286– 220287 – 220288 - 220465 - C.U.P. H15B22000070006 – CUI S01307110484202300141", CIG A018589531

**Dato atto che:**

- è necessario procedere alla selezione di una figura professionale esterna ai sensi dell'art. 36 comma 2 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, e che, invece, viene aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

**Visto** che il compenso stimato per la prestazione calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13, è pari a € **60.719,81**;

**Dato atto che:**

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
- l'art. 50, co. 1, lettera b, del D.lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

**Visto** l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 co. 130 della L. n. 145/2018, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**Considerato** che sul presente intervento si è proceduto con affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, come da Determinazione Dirigenziale n. 2558/2023;

**Richiamata**, altresì, la Relazione illustrativa e Relazione tecnica del nuovo Codice dei Contratti del 9 gennaio 2023, così come già la Relazione del Consiglio di Stato trasmessa al Governo il 7 dicembre 2022, che in caso di appalto integrato testualmente riporta: “si ritiene opportuno che la verifica di entrambi i livelli del progetto sia condotta, anche a distanza di tempo, dal medesimo soggetto, al fine di sfruttarne la pregressa conoscenza acquisita durante lo sviluppo del primo livello di progettazione.”

**Ritenuto** opportuno procedere in linea con quanto sopra citato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, è stato interpellato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 022484/2023, l'operatore economico, che ha effettuato la verifica del precedente livello di progettazione (progetto definitivo) del presente intervento, in possesso di preparazione tecnica e organizzazione adeguata e proporzionata rispetto alle prestazioni di cui trattasi, come da motivazione del RUP contenuta nel rapporto già allegato, che integralmente si richiama;

**Ritenuto** che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I Parte I Libro I del D.lgs. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

**Dato atto che:**

trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108 del 2021, ed al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge n. 41 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, così come previsto dall'art. 225 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023;

**Richiamate** le dichiarazioni dell'operatore economico conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T. in corrispondenza della procedura n. 022484/2023, in particolare relativamente alle clausole di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021;

**Visto:**

- il preventivo di spesa presentato sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. dall'operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl - P.IVA 02341540421, pari a € **16.345,77** al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali (non dovuti come da dichiarazione dell'operatore economico iscritto all'INPS), come da offerta allegata a formare parte integrante del presente provvedimento;
- l'idoneità e la convenienza dell'offerta, valutata dal RUP, come da verbale conservato nella piattaforma telematica START, procedura n. 022484/2023, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13;
- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

**Richiamata** la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui:
  - a) il fine che il contratto intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato** che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato.
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: “collaborazione e supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva - “Realizzazione nuovo impianto natatorio presso il parco sportivo San Bartolo a Cintoia” - PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1) Cluster 1 - C.O. 220238 – 220239 – 220286– 220287 – 220288 - 220465 - CUP H15B22000070006 – CUI S01307110484202300141”, CIG A018589531 come dettagliato nel calcolo compensi allegato, di cui all'intervento sopra indicato;
- l'importo dell'affidamento è pari ad € 16.345,77 al netto di IVA;
- l'aggiudicatario è l'operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. - P.IVA 02341540421, il quale è stato consultato in quanto “*in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, come attestato dall'operatore*”;
- è stato accertato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale come indicati nel rapporto del RUP;
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.lgs. 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- la deroga alla quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021) in quanto l'esecuzione dell'appalto in oggetto necessita di esperienza o di particolari abilitazioni professionali;

**Dato Atto** che il CIG A018589531 per il presente servizio ha un valore gara di € 63.148,60 comprensivo di oneri previdenziali calcolati al 4% (€ 2.428,79);

**Richiamati** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii;

**Dato atto** che la spesa di € 19.941,84 è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 16.345,77 per compenso netto e € 3.596,07 per IVA al 22%. Tale spesa trova copertura nel Quadro Economico del c.o. 220238, mediante l'impegno 2023/1601/4, per la quale sono stanziati € 287.777,82;

Il quadro economico, a seguito del presente affidamento, è il seguente:

		220286	220287	220288	220238	220239	220465	
		PNRR	PNRR	PNRR	Regione	Regione	Alienazioni	TOTALI



	Lavori soggetti al ribasso	954.749,80	1.261.783,88	2.523.567,75	1.261.783,88	2.944.162,38	534.155,17	9.480.202,86
	Ribasso del 20,160%	192.477,56	254.375,63	508.751,26	254.375,63	593.543,14	107.685,68	1.911.208,90
	Importo lavori ribassato	762.272,24	1.007.408,25	2.014.816,49	1.007.408,25	2.350.619,24	426.469,49	7.568.993,96
	Sicurezza	24.139,47	31.902,38	63.804,77	31.902,38	74.438,90	13.505,35	239.693,25
<b>A</b>	Lavori + sicurezza	786.411,71	1.039.310,63	2.078.621,26	1.039.310,63	2.425.058,14	439.974,84	7.808.687,21
	Progetto	23.560,59	31.137,34	62.274,69	31.137,34	72.653,80	13.181,48	233.945,24
	Ribasso progetto	4.749,81	6.277,29	12.554,58	6.277,29	14.647,01	2.657,39	47.163,36
<b>B</b>	Importo progetto ribassato	18.810,78	24.860,05	49.720,11	24.860,05	58.006,79	10.524,09	186.781,88
	Totale lavori + progetto (A+B)	805.222,49	1.064.170,68	2.128.341,37	1.064.170,68	2.483.064,93	450.498,93	7.995.469,09
<b>C</b>	Iva sui lavori 10% su A	78.641,17	103.931,06	207.862,13	103.931,06	242.505,81	43.997,48	780.868,72
<b>D</b>	CNPAIA 4% su B	752,43	994,40	1.988,80	994,40	2.320,27	420,96	7.471,28
<b>E</b>	Iva al 22% (su A+B)	4.303,91	5.687,98	11.375,96	5.687,98	13.271,95	2.407,92	42.735,70
	TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE CON IVA (A+B+C+D+E)	888.919,99	1.174.784,13	2.349.568,26	1.174.784,13	2.741.162,97	497.325,30	8.826.544,79
	Accordo bonario					329.318,97		329.318,97
	Imprevisti			0				0
	Affidamento a Progetto Costruzioni Qualità PCQ S.r.l. DD/2022/7689	24.884,28						24.884,28
	Recupero ribasso d'asta su affidamento DD/2022/7989		21.987,68	45.565,96				67553,64
	Collegio tecnico consultivo				11.077,75		15.848,77	26.926,52

Collaudo funzionale degli impianti			0	0				0
Allacciamenti: energia elettrica, gas, acqua, rete dati				18065,65				18065,65
Accantonamenti art. 113 D.Lgs 50/2016_0,8 del 1,85%	3.443,85	15.450,37	11.244,49	26.360,30	87.355,45			143.854,46
Spese per saggi, indagini e prove di laboratorio, compreso iva			0					0
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)			0					0
<b>Affidamento di verifica progettazione esecutiva a PCQ s.r.l.</b>				<b>19.941,84</b>				
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>917.248,12</b>	<b>1.212.222,18</b>	<b>2.424.444,36</b>	<b>1.232.164,02</b>	<b>3.149.927,51</b>	<b>513.174,07</b>	<b>9.437.148,31</b>	
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO, IVA E CNPAIA	217.751,88	287.777,82	575.555,64	267.835,98	342.162,61	121.825,92	1.832.851,69	
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO UTILIZZABILI PER FUTURI AFFIDAMENTI				267.835,98	342.162,61	121.825,92		
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO NON UTILIZZABILI	217.751,88	287.777,82	575.555,64					
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	

**Preso atto:**

- della dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dall'operatore economico sul possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione dell'incarico, acquisita e conservata sulla piattaforma telematica regionale;
- che il presente provvedimento è dotato di efficacia in quanto sono concluse con esito positivo le verifiche sul

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 94 e ss. e 100 del D.lgs. n. 36/2023;

**Richiamato:**

- l'art. 66 e la Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici e nella Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta n. 203 del 09/05/2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione del RUP allegata;

**Dato atto**, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018;
- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni sopra esposte

**DETERMINA**

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, all'operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. - P.IVA 02341540421- Codice Beneficiario: 55410, il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: "Collaborazione e supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva" - CIG: A018589531- nell'ambito dell'intervento "Realizzazione Nuovo Impianto Natatorio presso il Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia" PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1) Cluster 1";

L'investimento in questione è collocato, nel bilancio dell'Ente, ai cc.oo. 220238 – 220239 – 220286 – 220287 – 220288 – 220465, CUP H15B22000070006;

2. di prendere atto che trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimento pubblico finanziato con

le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108 del 2021, ed al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge n. 41 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, così come previsto dall'art. 225 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023;

3. di prendere atto che la spesa di € 19.941,84 - composta dalle seguenti voci: € 16.345,77 per compenso netto e € 3.596,07 per IVA al 22% - trova copertura nel Quadro Economico del c.o. 220238, mediante l'impegno 2023/1601/4, per la quale sono stanziati € 287.777,82. La spesa complessiva è ripartita come segue, in funzione delle percentuali dichiarate nella procedura S.T.A.R.T.;

4. di impegnare la somma complessiva di € 19.941,84 assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art 18, co. 1 del D.lgs. 36/2023, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nel rapporto del RUP allegato al presente atto, a formarne parte integrante ed essenziale, precisando altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente affidamento verrà risolto ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

6. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Responsabile Unico del Progetto, come dichiarato con il presente atto, nonché nel rapporto redatto dal medesimo, allegato al presente atto;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'opera di cui ai cc.oo. 220238 – 220239 – 220286 – 220287 – 220288 – 220465 è l'Ing. Alessandro Dreoni;

8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che trova applicazione fino al 31 dicembre 2023, come indicato dall'art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023, che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

## ALLEGATI INTEGRANTI

Calcolo V.P.E.pdf - f9a9abdfde8fd140934309204b68d0008f55d4e6c4ee8a1f4767d3eff0886a8e
Modello_conflitto_interessi_RUP_signed.pdf - 37db556ba1d00f6a2ed3c0c6be6953086c83243421569b2d4ee78bffba92554a
OffEcon_20674_1_03102023174835.pdf.p7m - 4b642f053ebdeca64e03fe954c73da33df656b883b2652a5687351f16889eee9
Rapporto San Bartolo_signed.pdf - 45818a2b8977e764ebf055ec18fb484640d4d98db4e749ac781677449888278d
Verbale.pdf - 00f305f9a080b63d499d729dfbadcd8896361245762f338da083b75552d3e34a

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica  
Alessandro Dreoni**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59615		2023/1601	4	€ 267.835,98	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	59615		2023/1601	5	€ 19.941,84	55410 - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.